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name
PEKERJAAN PERSIAPAN LAPANGAN\/SITE WORK
PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Buah Papan Nama Pek. Uk. 0.6x0.8 Menggunakan Frame & Tiang Kayu Tahun 5\/7 cm. Printing Banner Plastik 
Pasangan 1 Ls bouwplank
Bongkar 1 m3 pasangan bata merah secara manual
1 m2 Pembongkaran Rangka Atap\/ Reng\/ Kaso
Pembersihan Lokasi
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
a. Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan
Spanduk K3
Papan Informasi K3
b. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
Topi Pelindung (Safety Helmet)
Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes and Toe Cap)
Sarung Tangan (Safety Glooves)
Rompi keselamatan (Safety Vest) 
c. Asuransi dan Perizinan Terkait Keselamatan Konstruksi 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Jaminan Kematian (JKM)
d. Personel Keselamatan Konstruksi 
Petugas P3K 
Petugas Pengatur Lalu Lintas 
e. Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan 
Peralatan P3K
f. Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan atau Manajemen lalu lintas 
Rambu Peringatan 
Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)
Rambu Informasi 
Lampu\/Alat Penerangan Sementara 
Rambu\/ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Sementara
PEKERJAAN BANGUNAN A (LOS 1)
PEKERJAAN TANAH
Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2.000 m3
1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (0 s.d. 200 m3) tanpa pemadatan secara manual
1 m3 Urukan dengan Pasir Urug untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual
PEKERJAAN PONDASI
Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Fondasi Gedung
Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP 6 PP, cara manual
PEKERJAAN BETON
Lantai Kerja
1 m3 beton mutu rendah fc 7,5 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual
Footplat 140x140 cm
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk fondasi telapak (3 kali pakai)
Sloof (S1) 20x25 cm
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)
Sloof (S2) 15x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
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1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)
Kolom (K1) 30x40 cm
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)
Kolom (K4) 20x20 cm
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai)
Kolom (K3) 15x15 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai)
Balok Gantung (BG) 15x25 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)
Balok Latei (BL) 12x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)
Ring Balk (RB) 12x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)
PEKERJAAN PASANGAN DINDING
Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal Batu Campuran 1SP 6PP
PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP 6PP Tebal 15 mm
Pemasangan 1 m2 Acian
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING
Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 60 cm x 60 cm Tekstur Kasar (1SP 2PP)
Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Tekstur Halus Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP 2PP)
Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 60 cm x 60 cm (1SP 2PP)
Pemasangan 1 m2 Lantai Batu Andesit Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP 2PP)
PEKERJAAN ATAP
Pemasangan 1 m2 Atap UPVC
Pemasangan 1 m2 Atap UPVC - Putih
Pemasangan 1 m NOK UPVC Uk. 960 x 460 x 2,5 mm (Panjang efektif 860 mm )
Pemasangan 1 m Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 30cm
PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvalum 35.35 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Langit-langit (Plafon)
Pemasangan 1 m2 Langit-Langit (Plafon) PVC
PEKERJAAN STRUKTUR BAJA
Kolom
1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil
Kuda - Kuda
1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil
1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil - Plat Landas
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1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil CNP 100.50.20.1,6 mm - usuk
Regal 
1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil CNP 125.50.20.2,3 mm - Gording 
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 Kg Pabrikasi Besi Siku L.70.70.6,5 mm
1 kg Pemasangan angkur M19
1 kg Pemasangan baut
PEKERJAAN BESI DAN ALLUMUNIUM
Pemasangan 1 m Kusen Aluminium
Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Double Spandrel Lebar 8 cm
Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Gate) + Pengecatan Tb. 0.40mm Harmonika Tb. 1,2mm
Penutup atap Gedung
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
PEKERJAAN KUNCI DAN KACA
Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu
Pemasangan 1 Buah Grendel Tanam
Pemasangan 1 m2 Kaca Riben Tebal 5 mm
PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL
Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu
Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak
Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal
Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda
Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 50 W
Pemasangan 1 Unit Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED
Pemasangan 1 Unit Lampu TL LED 10 watt
Pemasangan 1 Unit Fitting Retro + Lampu 18 Watt
Pemasangan 1 Watt UJL listrik Baru + Test Comisioning
PEKERJAAN PLAMBING
Instalasi Air Hujan
Pasangan 1 m Pipa PVC 6 (150mm)
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3 (80 mm)
Instalasi Air Kotor 
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 2 (50 mm)
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 4 (100 mm)
Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok
Pemasangan 1 Buah Floor Drain
Pemasangan 1 Buah Kran Diameter atau 
Meja Beton Pembersihan (Bak cuci stainlessteel + KranAir+ Asesories)
Pemasangan 1 Unit Grease Trap Tipe GFR-30 (P 120 cm x L 40 cm)
Pemasangan 1 Unit Bio Septic Kapasitas 4000 Liter + Peresapan
PEKERJAAN PENGECATAN
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) 
Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)
PEKERJAAN LAIN - LAIN
Pemasangan 1 Buah Bak Ikan Fibreglass Volume 0.8 m3 (2000x800x500x5 mm)
Aquarium uk.50.80.40 cm
Pembuatan dan pemasangan 1 unit rangka aquarium (Uk. 100x50x150 cm) Besi Hollow galvanis 40.60
PEKERJAAN BANGUNAN B (LOS 2)
PEKERJAAN TANAH
Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2.000 m3
1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (0 s.d. 200 m3) tanpa pemadatan secara manual
1 m3 Urukan dengan Pasir Urug untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual
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PEKERJAAN PONDASI
Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP 6 PP, cara manual
PEKERJAAN BETON
Sloof (S3) 10x15 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)
Kolom (K3) 15x15 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)
Ring Balk (RB) 10x15 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai)
PEKERJAAN PASANGAN DINDING
Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal Batu Campuran 1SP 6PP
PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP 6PP Tebal 15 mm
Pemasangan 1 m2 Acian
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING
Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 60 cm x 60 cm Tekstur Kasar (1SP 2PP)
Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 60 cm x 60 cm (1SP 2PP)
Pemasangan 1 m2 Lantai Batu Andesit Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP 2PP)
PEKERJAAN ATAP
Pemasangan 1 m2 Atap UPVC
Pemasangan 1 m2 Atap UPVC - Putih
Pemasangan 1 m NOK UPVC Uk. 960 x 460 x 2,5 mm (Panjang efektif 860 mm )
Pemasangan 1 m Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 30cm
PEKERJAAN STRUKTUR BAJA
1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil CNP 150.50.20.2,3 mm - Gording 
1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil CNP 100.50.20.1,6 mm - usuk
1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil CNP 75.35.15.1,6 mm - Reng
PEKERJAAN BESI DAN ALLUMUNIUM
Memasang 1m2 pagar Stainlessteel
PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL
Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu
Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak
Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda
Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 50 W
Pemasangan 1 Unit Fitting Retro + Lampu 18 Watt
PEKERJAAN PLAMBING
Instalasi Air Hujan
Pasangan 1 m Pipa PVC 6 (150mm)
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3 (80 mm)
PEKERJAAN PENGECATAN
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) 
PEKERJAAN LAIN - LAIN
Pemasangan 1 Buah Bak Ikan Fibreglass Volume 0.8 m3 (2000x800x500x5 mm)
PEKERJAAN BANGUNAN C (KANTOR & KIOS)
PEKERJAAN TANAH
Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2.000 m3
1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (0 s.d. 200 m3) tanpa pemadatan secara manual
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1 m3 Urukan dengan Pasir Urug untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual
PEKERJAAN PONDASI
Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Fondasi Gedung
Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP 6 PP, cara manual
PEKERJAAN BETON
Sloof (S2) 15x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)
Kolom (K4) 20x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai)
Kolom (K3) 15x15 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai)
Balok Latei (BL) 12x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)
Balok Gantung (BG) 15x25 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)
Ring Balk (RB) 15x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)
PEKERJAAN PASANGAN DINDING
Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal Batu Campuran 1SP 6PP
PEKERJAAN PASANGAN DINDING
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP 6PP Tebal 15 mm
Pemasangan 1 m2 Acian
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING
Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 60 cm x 60 cm Tekstur Kasar (1SP 2PP)
Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Tekstur Halus Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP 2PP)
Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 60 cm x 60 cm (1SP 2PP)
PEKERJAAN ATAP
Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan - Bentang 6 m - 8 m
Pemasangan 1 m2 Atap Metal Lembaran Lapis Pasir
Pemasangan 1 m Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 30cm
PEKERJAAN LANGIT - LANGIT
Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvalum 35.35 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Langit-langit (Plafon)
Pemasangan 1 m2 Langit-Langit (Plafon) PVC
PEKERJAAN BESI DAN ALLUMUNIUM
Pemasangan 1 m Kusen Aluminium
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Pemasangan 1 m2 Pintu Rangka Aluminium
Pemasangan 1 m2 Jendela Rangka Aluminium
Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Gate) + Pengecatan Tb. 0.40mm Harmonika Tb. 1,2mm
PEKERJAAN KUNCI DAN KACA
Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam + Handle Pintu
Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu
Pemasangan 1 Buah Casement
Pemasangan 1 Buah Rambuncis
Pemasangan 1 m2 Kaca Riben Tebal 5 mm
PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL
Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu
Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak
Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal
Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda
Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 50 W
Pemasangan 1 Unit Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED
Pemasangan 1 Unit Lampu TL LED 10 watt
Pemasangan 1 Unit MCB Box (Main circuit braker) 4 Group
Pemasangan1n Unit 900 Watt UJL listrik Baru + Test Comisioning
PEKERJAAN PLUMBING
Instalasi Air Kotor
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3 (80 mm)
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 4 (100 mm)
Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok
Pemasangan 1 Buah Floor Drain
Pemasangan 1 Buah Kran Diameter atau 
Pemasangan 1 Unit Bio Septic Kapasitas Tangki BD-05 2150 Liter + Peresapan
PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) 
PEKERJAAN BANGUNAN D (PAGAR & GAPURA)
PEKERJAAN TANAH
Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2.000 m3
1 m3 Urukan dengan Pasir Urug untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual
PEKERJAAN PONDASI
Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Fondasi Gedung
Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP 6 PP, cara manual
PEKERJAAN BETON
Footplat 100x80 cm
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk fondasi telapak (3 kali pakai)
Sloof (S2) 12x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)
Kolom 20x25 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)
Kolom (K3) 15x15 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
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Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)
Kolom 80x20 cm
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)
Ring Balk (RB) 12x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai)
PEKERJAAN PASANGAN DINDING
Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal Batu Campuran 1SP 6PP
PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP 6PP Tebal 15 mm
Pemasangan 1 m2 Acian
Pekerjaan 1 m1 Finishing tali air 
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING
Pemasangan 1 m2 Lantai Batu Andesit Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP 2PP)
PEKERJAAN BESI DAN ALLUMUNIUM
Memasang 1m2 pagar Hollow galvanis
Pemasangan 1 m2 ACP (PVDF) tb. 0.40 mm Cutting Laser + Rangka Besi Siku 35mm x 35mm x 3mm
Pemasangan 1 m Pipa Stainlessteel dia. 2 Inchi
Pemasangan 1 Buah Tulisan Bahan Acrilyc 3D t. 40 cm + Lampu
PEKERJAAN PENGECATAN
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) 
PEKERJAAN BANGUNAN E (POS JAGA)
PEKERJAAN TANAH
Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2.000 m3
1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (0 s.d. 200 m3) tanpa pemadatan secara manual
1 m3 Urukan dengan Pasir Urug untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual
PEKERJAAN PONDASI
Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP 6 PP, cara manual
PEKERJAAN BETON
Footplat (FP2) 100x100 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk fondasi telapak (3 kali pakai)
Sloof (S1) 12x20 cm 
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)
Kolom (K4) 20x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)
Balok Gantung (BG) 15x25 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai)
Plat lantai
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1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)
PEKERJAAN PASANGAN DINDING
Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal Batu Campuran 1SP 6PP
PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP 6PP Tebal 15 mm
Pemasangan 1 m2 Acian
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING
Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 60 cm x 60 cm Tekstur Kasar (1SP 2PP)
Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Tekstur Halus Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP 2PP)
Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 60 cm x 60 cm (1SP 2PP)
PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvalum 35.35 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Langit-langit (Plafon)
Pemasangan 1 m2 Langit-Langit (Plafon) PVC
Pemasangan 1 m Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 30cm
PEKERJAAN BESI DAN ALLUMUNIUM
Pemasangan 1 m Kusen Aluminium
Pemasangan 1 m2 Pintu Rangka Aluminium
Pemasangan 1 m2 Jendela Rangka Aluminium
PEKERJAAN KUNCI DAN KACA
Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam + Handle Pintu
Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu
Pemasangan 1 Buah Casement
Pemasangan 1 Buah Rambuncis
Pemasangan 1 m2 Kaca Riben Tebal 5 mm
PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL
Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu
Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak
Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda
Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 50 W
Pemasangan 1 Unit Downlight LED Panel 18 Watt Kotak
Pemasangan 1 Set CCTV (8 titik) Include Monitor TV 42 inchi
PEKERJAAN PLUMBING
Instalasi Air Hujan
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3 (80 mm)
PEKERJAAN PENGECATAN
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) 
Pemasangan 1 m2 Waterproofing Semen Base
PEKERJAAN BANGUNAN F (INFRASTRUKTUR)
PEKERJAAN TANAH
Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2.000 m3
1 m3 Urukan dengan Pasir Urug untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual
1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu
PEKERJAAN BETON
Saluran
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk Saluran (3 kali pakai)
Penutup saluran
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk Saluran (3 kali pakai)



1tzht-edrp8

Page 20

Jalan
1 m3 beton mutu rendah fc 7,5 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual
1 m3 beton mutu sedang fc 25 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk fondasi telapak (3 kali pakai)
PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN
Pemasangan 1 m2 Acian
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING
Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm K-300
PEKERJAAN STRUKTUR BAJA
1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil UNP 65.42.5,5mm
PEKERJAAN BAK TOREN
Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3
1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (0 s.d. 200 m3) tanpa pemadatan secara manual
1 m3 Urukan dengan Pasir Urug untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual
Lantai Kerja
1 m3 beton mutu rendah fc 7,5 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual
Footplat
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk fondasi telapak (3 kali pakai)
Kolom 30x30
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai)
Sloof 20x30
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)
Balok 20x30
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)
Beton Bertulang Plat Lantai
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)
Beton Bertulang Plat Dinding
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)
Beton Bertulang Plat Penutup
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai (3 kali pakai)
Pemasangan 1 m2 Acian
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) 
Pemasangan 1 m2 Waterproofing Semen Base
Pembuatan dan Pemasangan 1 m1 Tangga Besi Hollow Galvanis
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 2 (50 mm)
Pemasangan 1 m2 Plat Besi uk 20x20 cm tebal 4mm
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 1-1\/2 (40 mm)
Pembuatan dan Pemasangan 1 Unit Penutup Manhole Uk 80x80 cm. Plateser Tb. 4 mm. + Kunci Gembok
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Pembuatan dan Pemasangan 1 Unit Penutup Manhole Uk 200x70 cm. Plateser Tb. 4 mm. + Kunci Gembok
Instalasi Air Bersih
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 1\/2 (15 mm)
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3\/4 (20 mm)
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 2 (50 mm)
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3 (80 mm)
Pemasangan 1 Buah Kran Diameter atau 
Pembuatan 1 m Sumur Gali
1 m Buis Beton 1\/2 D 100 - 100 cm
Pemasangan 1 Unit Pompa Transfer (JET PUMP OTOMATIS Type PC-503 BIT Daya Hisap 50 m(25 m Permukaan Air)Daya Dorong 50 m, Head 50 m)
PEKERJAAN TAMAN
Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2.000 m3
1 m3 Urukan dengan Pasir Urug untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual
Pekerjaan 1 m3 Media tanam + Pupuk
Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP 6 PP, cara manual
Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal Batu Campuran 1SP 6PP
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP 6PP Tebal 15 mm
Pemasangan 1 m2 Acian
Memasang 1m2 pagar Hollow galvanis
Sloof
Pembuatan 1 m balok praktis beton bertulang (10x15) 
Kolom Praktis
Pembuatan 1 m kolom praktis beton bertulang (11x11)
Ring Balk
Pembuatan 1 m balok praktis beton bertulang (10x15) 
Pek. Penanaman 1 Buah Bunga Bromelia
Pek. Penanaman 1 Polybag Lidah Mertua
Pek. Penanaman 1 Pohon Ketapang Kencana tinggi 5-6 meter
Pek. Penanaman 1 Pohon Pucuk Merah tinggi 4 meter
PEKERJAAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS)
Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2.000 m3
1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (0 s.d. 200 m3) tanpa pemadatan secara manual
1 m3 Urukan dengan Pasir Urug untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual
Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP 6 PP, cara manual
Sloof (S2) 15x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)
Kolom (K3) 15x15 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)
Ring Balk (RB) 12x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai)
Plat Lantai
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)
Rabat Beton
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal Batu Campuran 1SP 6PP
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Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP 6PP Tebal 15 mm
Pemasangan 1 m2 Acian
Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Besi Pelat Baja Tebal 2mm Rangkap, Rangka Baja Siku
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) 
Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)
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pdn price priceTotal remark tax taxAmount unit1 unit2 volume1 volume2
false
false
false 869147.87 964754.1357 11 95606.2657 buah 1
false 3500000 3885000 11 385000 Ls 1
false 45698 4483056.0564 11 444266.8164 m3 88.38
false 21917 18730513.6704 11 1856177.0304 m2 769.92
false 5000000 5550000 11 550000 ls 1
false
false
false 1500000 1665000 11 165000 ls 1
false 1000000 1110000 11 110000 ls 1
false
false 75000 832500 11 82500 Bh 10
false 115000 1276500 11 126500 Psg 10
false 30000 333000 11 33000 Psg 10
false 55000 610500 11 60500 Bh 10
false
false 3000000 3330000 11 330000 Ls 1
false 5000000 5550000 11 550000 Ls 1
false
false 6000000 6660000 11 660000 ls 1
false 3000000 3330000 11 330000 ls 1
false
false 1500000 1665000 11 165000 ls 1
false
false 250000 555000 11 55000 Bh 2
false 400000 888000 11 88000 Bh 2
false 250000 555000 11 55000 Unit 2
false 350000 777000 11 77000 Unit 2
false 400000 888000 11 88000 Unit 2
false
false
false 62345 11871766.0725 11 1176481.3225 m3 171.55
false 42136 13128608.472 11 1301033.272 m3 280.7
false 85236 887460.1848 11 87946.5048 m3 9.38
false
false 321556 2023776.9972 11 200554.4772 m3 5.67
false 436698 23087917.5714 11 2287991.8314 m3 47.63
false
false
false 836544 1996412.256 11 197842.656 m3 2.15
false
false 1432886 17145627.2988 11 1699116.2188 m3 10.78
false 16064 25830579.4752 11 2559787.1552 kg 1448.63
false 43646 1492169.448 11 147872.648 m2 30.8
false
false 1432886 18481650.2052 11 1831514.8852 m3 11.62
false 16064 25904934.912 11 2567155.712 kg 1452.8
false 16064 8282339.7696 11 820772.4096 kg 464.49
false 43646 4503638.6976 11 446306.5376 m2 92.96
false
false 1432886 2242609.8786 11 222240.6186 m3 1.41
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false 16064 2994901.4784 11 296792.0384 kg 167.96
false 16064 1241040.384 11 122985.984 kg 69.6
false 43646 916618.3752 11 90836.0552 m2 18.92
false
false 1432886 14314531.14 11 1418557.14 m3 9
false 16064 17087485.632 11 1693354.432 kg 958.3
false 16064 4485398.112 11 444498.912 kg 251.55
false 43646 4913500.8252 11 486923.5052 m2 101.42
false
false 1432886 763441.6608 11 75656.3808 m3 0.48
false 16064 786527.1744 11 77944.1344 kg 44.11
false 43646 465091.776 11 46090.176 m2 9.6
false
false 1432886 1479168.2178 11 146584.2378 m3 0.93
false 16064 3843480.672 11 380885.472 kg 215.55
false 43646 1127847.5568 11 111768.6768 m2 23.28
false
false 1432886 715726.557 11 70927.857 m3 0.45
false 16064 1177383.5712 11 116677.6512 kg 66.03
false 43646 294073.6542 11 29142.4342 m2 6.07
false
false 1432886 461246.0034 11 45709.0634 m3 0.29
false 16064 769231.0656 11 76230.1056 kg 43.14
false 16064 284761.7088 11 28219.6288 kg 15.97
false 43646 235452.7116 11 23333.1516 m2 4.86
false
false 1432886 1797268.9098 11 178107.7298 m3 1.13
false 16064 3187833.3312 11 315911.4112 kg 178.78
false 43646 916618.3752 11 90836.0552 m2 18.92
false
false 145346 12587283.3612 11 1247388.4412 m2 78.02
false
false 59635 10329706.3425 11 1023664.5925 m2 156.05
false 50139 8684851.9545 11 860661.0045 m2 156.05
false
false 160433 122984263.8843 11 12187629.7543 m2 690.61
false 160433 2991754.584 11 296480.184 m2 16.8
false 160433 29144675.9058 11 2888211.1258 m2 163.66
false 129635 25938485.661 11 2570480.561 m2 180.26
false
false 113689 91791566.3502 11 9096461.5302 m2 727.38
false 113689 17581458.1428 11 1742306.6628 m2 139.32
false 55236 3280189.86 11 325063.86 m1 53.5
false 52136 1875019.104 11 185812.704 m1 32.4
false
false 124336 5646110.1936 11 559524.4336 m2 40.91
false 98236 4460906.5836 11 442071.8236 m2 40.91
false
false
false 17269 38463692.694 11 3811717.294 kg 2006.6
false
false 17269 48636655.0929 11 4819848.7029 kg 2537.31
false 17269 2317290.8451 11 229641.4351 kg 120.89



1tzht-edrp8

Page 25

false 17269 49461096.1488 11 4901550.0688 kg 2580.32
false
false 17269 19648954.8654 11 1947193.7254 kg 1025.06
false 16064 5342892.8256 11 529475.8656 kg 299.64
false 18636 6198341.0544 11 614250.0144 kg 299.64
false 16064 386933.568 11 38344.768 kg 21.7
false 16064 2217111.5136 11 219713.7536 kg 124.34
false
false 86344 3354464.4 11 332424.4 m1 35
false 386659 2746825.536 11 272207.936 m2 6.4
false 652699 23430197.0826 11 2321911.4226 m2 32.34
false
false 16064 6111945.5808 11 605688.3008 kg 342.77
false
false 65000 865800 11 85800 buah 12
false 75000 333000 11 33000 buah 4
false 150000 459540 11 45540 m2 2.76
false
false 250000 6660000 11 660000 titik 24
false 250000 7770000 11 770000 titik 28
false 70000 233100 11 23100 unit 3
false 75000 499500 11 49500 unit 6
false 80000 2486400 11 246400 unit 28
false 150000 666000 11 66000 unit 4
false 165000 732600 11 72600 unit 4
false 145000 2736150 11 271150 unit 17
false 1600 7814400 11 774400 watt 4400
false
false
false 35665 4235932.05 11 419777.05 m1 107
false 75236 13467138.6696 11 1334581.3096 m1 161.26
false
false 24665 657075.6 11 65115.6 m1 24
false 85336 1894459.2 11 187739.2 m1 20
false 750000 3330000 11 330000 buah 4
false 80000 532800 11 52800 buah 6
false 95000 421800 11 41800 buah 4
false 2500000 2775000 11 275000 buah 1
false 1500000 6660000 11 660000 unit 4
false 12000000 13320000 11 1320000 unit 1
false
false 27326 2603383.5438 11 257992.9638 m2 85.83
false 27326 2129903.2092 11 211071.4892 m2 70.22
false 56364 40162359.8376 11 3980053.6776 m2 641.94
false
false 150000 9657000 11 957000 buah 58
false 300000 11988000 11 1188000 buah 36
false 450000 8991000 11 891000 buah 18
false
false
false 62345 2287157.4975 11 226655.2475 m3 33.05
false 42136 2611690.4064 11 258816.1664 m3 55.84
false 85236 110695.9932 11 10969.8732 m3 1.17
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false
false 436698 13611352.6224 11 1348872.7824 m3 28.08
false
false
false 1432886 1192877.595 11 118213.095 m3 0.75
false 16064 3048751.2192 11 302128.4992 kg 170.98
false 43646 970879.0824 11 96213.2424 m2 20.04
false
false 1432886 683916.4878 11 67775.5078 m3 0.43
false 16064 3843480.672 11 380885.472 kg 215.55
false 43646 1127847.5568 11 111768.6768 m2 23.28
false
false 1432886 1192877.595 11 118213.095 m3 0.75
false 16064 3048751.2192 11 302128.4992 kg 170.98
false 43646 970879.0824 11 96213.2424 m2 20.04
false
false 145346 3233134.5624 11 320400.7224 m2 20.04
false
false 59635 4424463.774 11 438460.374 m2 66.84
false 50139 3719932.7436 11 368641.9836 m2 66.84
false
false 160433 63799166.5038 11 6322439.9238 m2 358.26
false 160433 11747979.1611 11 1164214.1511 m2 65.97
false 160433 10036624.3068 11 994620.4268 m2 56.36
false
false 113689 39623902.1121 11 3926693.0021 m2 313.99
false 113689 15496720.212 11 1535711.012 m2 122.8
false 55236 3188221.92 11 315949.92 m1 52
false 52136 972232.128 11 96347.328 m1 16.8
false
false 17269 41784459.2256 11 4140802.2656 kg 2179.84
false 17269 7858163.4705 11 778736.9205 kg 409.95
false 17269 17526991.9524 11 1736909.1124 kg 914.36
false
false 433658 7364813.814 11 729846.414 m2 15.3
false
false 450000 7992000 11 792000 titik 16
false 450000 8991000 11 891000 titik 18
false 75000 666000 11 66000 unit 8
false 85000 1698300 11 168300 unit 18
false 200000 3552000 11 352000 unit 16
false 0 0 0 0 1
false 0 0 0 0 1
false 32569 3766995.678 11 373305.878 m1 104.2
false 65989 5098046.184 11 505211.784 m1 69.6
false
false 27326 2027381.5224 11 200911.6824 m2 66.84
false
false 150000 7992000 11 792000 buah 48
false
false
false 62345 2790262.944 11 276512.544 m3 40.32
false 42136 1571504.256 11 155734.656 m3 33.6
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false 85236 238422.1392 11 23627.4192 m3 2.52
false
false 321556 3597825.7728 11 356541.2928 m3 10.08
false 436698 10993784.8104 11 1089474.1704 m3 22.68
false 0 0
false 0 0
false 1432886 3785398.2348 11 375129.5548 m3 2.38
false 16064 5024252.1408 11 497898.8608 kg 281.77
false 16064 2084091.9552 11 206531.6352 kg 116.88
false 43646 1537709.6844 11 152385.6444 m2 31.74
false 0 0 0 0 1
false 1432886 2735665.9512 11 271102.0312 m3 1.72
false 16064 3210122.1312 11 318120.2112 kg 180.03
false 16064 1337149.6896 11 132510.3296 kg 74.99
false 43646 837165.1968 11 82962.3168 m2 17.28
false 0 0
false 1432886 1622313.5292 11 160769.8092 m3 1.02
false 16064 4511431.4304 11 447078.7904 kg 253.01
false 16064 1136193.8688 11 112595.7888 kg 63.72
false 43646 828444.726 11 82098.126 m2 17.1
false
false 1432886 970207.1106 11 96146.6506 m3 0.61
false 16064 1624051.1232 11 160942.0032 kg 91.08
false 16064 601440.9792 11 59602.2592 kg 33.73
false 43646 497066.8356 11 49258.8756 m2 10.26
false
false 1432886 1145162.4912 11 113484.5712 m3 0.72
false 16064 1215541.9968 11 120459.1168 kg 68.17
false 16064 613744.3968 11 60821.5168 kg 34.42
false 43646 604619.3088 11 59917.2288 m2 12.48
false 0 0
false 1432886 3785398.2348 11 375129.5548 m3 2.38
false 16064 5024252.1408 11 497898.8608 kg 281.77
false 16064 2103527.7888 11 208457.7088 kg 117.97
false 43646 1537709.6844 11 152385.6444 m2 31.74
false
false 145346 45788219.5686 11 4537571.3086 m2 283.81
false
false 59635 37574182.7055 11 3723567.6555 m2 567.63
false 50139 31591044.6327 11 3130644.0627 m2 567.63
false
false 160433 8218421.0745 11 814438.1245 m2 46.15
false 160433 15236578.7028 11 1509931.2228 m2 85.56
false 160433 1595602.4448 11 158122.7648 m2 8.96
false
false 145698 23184864.4608 11 2297599.1808 m2 143.36
false 68996 10979305.8816 11 1088039.3216 m2 143.36
false 75366 5220150.624 11 517312.224 m1 62.4
false
false 125669 18372569.0289 11 1820705.0389 m2 131.71
false 98688 14427998.0928 11 1429801.6128 m2 131.71
false 0 0 0 0 1
false 78966 11762933.292 11 1165696.092 m1 134.2
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false 395665 2108103.12 11 208911.12 m2 4.8
false 275669 807820.4376 11 80054.2776 m2 2.64
false 587958 20799425.8206 11 2061204.3606 m2 31.87
false 0 0 0 0 1
false 350000 1165500 11 115500 Bh 3
false 65000 649350 11 64350 buah 9
false 85000 377400 11 37400 buah 4
false 95600 212232 11 21032 buah 2
false 150000 5129865 11 508365 m2 30.81
false 0 0
false 250000 6105000 11 605000 titik 22
false 250000 3885000 11 385000 titik 14
false 70000 699300 11 69300 unit 9
false 75000 83250 11 8250 unit 1
false 80000 1243200 11 123200 unit 14
false 150000 3330000 11 330000 unit 20
false 165000 366300 11 36300 unit 2
false 145000 804750 11 79750 unit 5
false 2500000 13875000 11 1375000 Unit 5
false
false 0 0
false 19566 651547.8 11 64567.8 m1 30
false 59988 2130773.76 11 211157.76 m1 32
false 750000 1665000 11 165000 buah 2
false 75000 166500 11 16500 buah 2
false 90000 199800 11 19800 buah 2
false 8000000 8880000 11 880000 unit 1
false 0 0
false 27326 9469303.3734 11 938399.4334 m2 312.19
false 27326 7747666.9998 11 767786.8198 m2 255.43
false 0 0
false 0 0
false 62345 5813047.8 11 576067.8 m3 84
false 85236 554426.0856 11 54943.1256 m3 5.86
false 0 0 0 0 1
false 321556 5924990.856 11 587161.256 m3 16.6
false 436698 37091905.3656 11 3675774.4056 m3 76.52
false 0 0
false 0 0
false 1432886 1208782.6296 11 119789.2696 m3 0.76
false 16064 1784173.8624 11 176810.0224 kg 100.06
false 43646 155030.592 11 15363.392 m2 3.2
false 0 0
false 1432886 7857087.0924 11 778630.2524 m3 4.94
false 16064 13896621.024 11 1377142.624 kg 779.35
false 43646 3995913.5088 11 395991.4288 m2 82.48
false
false 1432886 2862906.228 11 283711.428 m3 1.8
false 16064 2834065.4976 11 280853.3376 kg 158.94
false 43646 1569684.744 11 155554.344 m2 32.4
false 0 0
false 1432886 2051749.4634 11 203326.5234 m3 1.29
false 16064 5317572.7488 11 526966.6688 kg 298.22
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false 43646 1041611.79 11 103222.79 m2 21.5
false
false 1432886 7220885.7084 11 715583.2684 m3 4.54
false 16064 3517885.8816 11 348619.3216 kg 197.29
false 16064 1274741.0496 11 126325.6896 kg 71.49
false 43646 1794479.1024 11 177831.2624 m2 37.04
false 0 0
false 1432886 7220885.7084 11 715583.2684 m3 4.54
false 16064 12755077.8432 11 1264016.7232 kg 715.33
false 43646 3666473.5008 11 363344.2208 m2 75.68
false 0 0
false 145346 30524404.152 11 3024940.952 m2 189.2
false 0 0
false 59635 25048131.24 11 2482247.24 m2 378.4
false 50139 21059583.336 11 2086985.736 m2 378.4
false 17666 18352306.434 11 1818697.034 m1 935.9
false
false 375000 13332487.5 11 1321237.5 m2 32.03
false 0 0
false 209596 26410605.0912 11 2617267.1712 m2 113.52
false 1056658 25803588.36 11 2557112.36 m2 22
false 163648 2216121.216 11 219615.616 m1 12.2
false 65236 2462006.64 11 243982.64 buah 34
false
false 27326 28387587.774 11 2813184.374 m2 935.9
false
false 0 0
false 62345 451895.2635 11 44782.4135 m3 6.53
false 42136 56125.152 11 5561.952 m3 1.2
false 85236 30275.8272 11 3000.3072 m3 0.32
false 0 0 0 0 1
false 436698 668933.9964 11 66290.7564 m3 1.38
false 0 0
false 0 0
false 1432886 1272402.768 11 126093.968 m3 0.8
false 16064 1192361.6448 11 118161.9648 kg 66.87
false 43646 155030.592 11 15363.392 m2 3.2
false 0 0
false 1432886 318100.692 11 31523.492 m3 0.2
false 16064 531721.6128 11 52693.1328 kg 29.82
false 16064 196854.6816 11 19508.1216 kg 11.04
false 43646 162782.1216 11 16131.5616 m2 3.36
false 0 0
false 1432886 1383738.0102 11 137127.1902 m3 0.87
false 16064 1380300.8064 11 136786.5664 kg 77.41
false 16064 649941.408 11 64408.608 kg 36.45
false 43646 844916.7264 11 83730.4864 m2 17.44
false
false 1432886 222670.4844 11 22066.4444 m3 0.14
false 16064 766021.4784 11 75912.0384 kg 42.96
false 16064 446132.6208 11 44211.3408 kg 25.02
false 43646 322172.949 11 31927.049 m2 6.65
false
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false 1432886 1749553.806 11 173379.206 m3 1.1
false 16064 2653971.9936 11 263006.2336 kg 148.84
false 43646 357539.3028 11 35431.8228 m2 7.38
false 0 0
false 145346 3025013.625 11 299776.125 m2 18.75
false 0 0
false 59635 2482306.875 11 245994.375 m2 37.5
false 50139 2087035.875 11 206823.375 m2 37.5
false 0 0
false 160433 186984.6615 11 18530.0115 m2 1.05
false 160433 609035.7546 11 60354.8946 m2 3.42
false 160433 981224.2713 11 97238.4413 m2 5.51
false 0 0
false 126669 628493.5773 11 62283.1473 m2 4.47
false 98665 489546.1305 11 48513.5805 m2 4.47
false 68566 928520.772 11 92015.572 m1 12.2
false 0 0
false 78666 1807508.682 11 179122.482 m1 20.7
false 299685 612076.644 11 60656.244 m2 1.84
false 212025 941391 11 93291 m2 4
false
false 350000 388500 11 38500 Bh 1
false 65000 144300 11 14300 buah 2
false 85000 566100 11 56100 buah 6
false 95000 316350 11 31350 buah 3
false 150000 832500 11 82500 m2 5
false 0 0
false 400000 888000 11 88000 titik 2
false 400000 888000 11 88000 titik 2
false 70000 77700 11 7700 unit 1
false 85000 188700 11 18700 unit 2
false 150000 333000 11 33000 unit 2
false 4000000 4440000 11 440000 set 1
false 0 0
false 0 0
false 35654 197879.7 11 19609.7 m1 5
false 0 0
false 27326 625442.9532 11 61980.8332 m2 20.62
false 27326 511698.4782 11 50708.8582 m2 16.87
false 75366 769637.592 11 76270.392 m2 9.2
false
false 0 0
false 62345 11188732.956 11 1108793.356 m3 161.68
false 42136 1492461.3336 11 147901.5736 m3 31.91
false 85236 22924477.908 11 2271795.108 m3 242.3
false 0 0
false
false 1266668 26362527.75 11 2612502.75 m3 18.75
false 43646 16597962.756 11 1644843.156 m2 342.6
false 0 0
false 1266668 7775188.1844 11 770514.1444 m3 5.53
false 16064 9967373.0496 11 987757.6896 kg 558.99
false 43646 5217263.8914 11 517026.1514 m2 107.69
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false
false 934625 19783861.6125 11 1960562.8625 m3 19.07
false 1046689 66491232.7317 11 6589221.2617 m3 57.23
false 16064 38007753.312 11 3766534.112 kg 2131.55
false 43646 1885559.5752 11 186857.2552 m2 38.92
false 0 0
false 48336 30319824.2256 11 3004667.2656 m2 565.11
false 0 0
false 75335 95371556.1435 11 9451235.2935 m2 1140.51
false 0 0
false 17269 82973158.674 11 8222565.274 kg 4328.6
false 0 0
false 62345 1806889.0245 11 179061.0745 m3 26.11
false 62235 1259343.8955 11 124799.8455 m3 18.23
false 85236 178816.6044 11 17720.5644 m3 1.89
false
false 901266 1960794.3096 11 194312.9496 m3 1.96
false
false 1432886 9129489.8604 11 904724.2204 m3 5.74
false 16064 10678653.2352 11 1058244.9152 kg 598.88
false 43646 918556.2576 11 91028.0976 m2 18.96
false
false 1432886 3435487.4736 11 340453.7136 m3 2.16
false 16064 10366610.0352 11 1027321.7152 kg 581.38
false 43646 1395275.328 11 138270.528 m2 28.8
false 0 0 0 0 1
false 1432886 1256497.7334 11 124517.7934 m3 0.79
false 16064 3582255.936 11 354998.336 kg 200.9
false 43646 383700.7152 11 38024.3952 m2 7.92
false
false 1432886 1876794.0828 11 185988.6028 m3 1.18
false 16064 5373562.2144 11 532515.1744 kg 301.36
false 43646 767401.4304 11 76048.7904 m2 15.84
false 0 0
false 1432886 2815191.1242 11 278982.9042 m3 1.77
false 16064 4784781.2736 11 474167.5136 kg 268.34
false 43646 553749.8958 11 54876.1158 m2 11.43
false
false 1432886 9845216.4174 11 975652.0774 m3 6.19
false 16064 14264297.0688 11 1413578.9888 kg 799.97
false 43646 4079242.452 11 404249.252 m2 84.2
false
false 1432886 2290324.9824 11 226969.1424 m3 1.44
false 16064 1046860.3584 11 103742.9184 kg 58.71
false 43646 465576.2466 11 46138.1866 m2 9.61
false 52146 9694087.4088 11 960675.3288 m2 167.48
false 32166 3833923.4388 11 379938.3588 m2 107.38
false 45698 3048559.278 11 302109.478 m2 60.1
false 265546 2800182.57 11 277495.57 m1 9.5
false 36556 917043.816 11 90878.216 m1 22.6
false 26546 4714.5696 11 467.2096 m2 0.16
false 33654 37355.94 11 3701.94 m1 1
false 45665 50688.15 11 5023.15 unit 1
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false 63525 70512.75 11 6987.75 unit 1
false 0 0
false 15663 8006220.765 11 793409.265 m1 460.5
false 26556 1467962.568 11 145473.768 m1 49.8
false 36546 5557550.22 11 550748.22 m1 137
false 36546 3001888.44 11 297484.44 m1 74
false 50000 3774000 11 374000 buah 68
false 326556 5437157.4 11 538817.4 m1 15
false 165566 367556.52 11 36424.52 m1 2
false 3500000 3885000 11 385000 Unit 1
false 0 0
false 65236 2133980.4612 11 211475.5412 m3 29.47
false 113665 370934.361 11 36759.261 m3 2.94
false 26654 5655352.431 11 560440.331 m3 191.15
false 246656 8068537.0752 11 799584.7552 m3 29.47
false 125686 16448401.134 11 1630021.734 m2 117.9
false 54266 7101737.154 11 703775.754 m2 117.9
false 48699 6373189.431 11 631577.331 m2 117.9
false 246323 8191619.1588 11 811782.0788 m2 29.96
false
false 126669 39080489.8905 11 3872841.3405 m1 277.95
false
false 126669 5856097.8735 11 580334.0235 m1 41.65
false
false 126669 39080489.8905 11 3872841.3405 m1 277.95
false 52666 1286103.72 11 127451.72 Bh 22
false 45000 1898100 11 188100 Polybag 38
false 50000 555000 11 55000 Pohon 10
false 36500 891330 11 88330 Pohon 22
false
false 65236 86894.352 11 8611.152 m3 1.2
false 62322 261490.6476 11 25913.4876 m3 3.78
false 115665 21825.9855 11 2162.9355 m3 0.17
false 245666 327227.112 11 32427.912 m3 1.2
false
false 1432886 811156.7646 11 80384.9046 m3 0.51
false 16064 1211440.8576 11 120052.6976 kg 67.94
false 43646 334284.714 11 33127.314 m2 6.9
false
false 1432886 334005.7266 11 33099.6666 m3 0.21
false 16064 882458.1696 11 87450.8096 kg 49.49
false 43646 172471.5336 11 17091.7736 m2 3.56
false
false 1432886 811156.7646 11 80384.9046 m3 0.51
false 16064 1211440.8576 11 120052.6976 kg 67.94
false 43646 334284.714 11 33127.314 m2 6.9
false
false 1432886 1717743.7368 11 170226.8568 m3 1.08
false 16064 1564673.76 11 155057.76 kg 87.75
false 43646 524197.1892 11 51947.4692 m2 10.82
false
false 1432886 1192877.595 11 118213.095 m3 0.75
false 175655 6537580.4865 11 647868.3365 m2 33.53
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false 54636 4067524.5372 11 403088.0172 m2 67.07
false 50125 3731690.9625 11 369807.2125 m2 67.07
false 365666 2256744.2856 11 223641.3256 m2 5.56
false 32566 1333147.8288 11 132113.7488 m2 36.88
false 32566 1090954.4868 11 108112.6068 m2 30.18
false 46655 575871.996 11 57068.396 m2 11.12



PEKERJAAN :

LOKASI :

TAHUN ANGGARAN :

1

2

3

TANGERANG SELATAN
MILIK SENDIRI & NOTA TOKO PEMBELIAN   
(SIAP DIMOBILISASI DAN DEMOBILISASI)CONCRETE MIXER / BETON MOLEN 1 UNIT 0,35 m3 HERCULES 2016/2023 Baik (90%)

DUMP TRUCK 2012 Baik (90%)

Direktris

Penawar,

A. WIDDI SAFIRA

CV. ANTAR PULAU EMAS

Jakarta, 27 Agustus 2025

DAFTAR ISIAN PERALATAN UTAMA

No.
Jenis Fasilitas / Peralatan / 

Perlengkapan
Jumlah

Kapasitas atau 
output pada saat ini

Pasar Desa Lengkong, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan Pasar Ikan di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

Merek dan Type

2025

Tahun Pembuatan

TANGERANG SELATAN
SURAT SEWA ALAT  & STNK/KIR            

(SIAP DIMOBILISASI DAN DEMOBILISASI
1 UNIT 3 - 4 m3 ISUZU

Kepemilikan/StatusLokasi Sekarang
Kondisi (%)       

Status

TANGERANG SELATAN
MILIK SENDIRI & NOTA TOKO PEMBELIAN   

(SIAP DIMOBILISASI DAN DEMOBILISASI
ALAT LAS 1 UNIT 200 Ampere RHINO 2022 Baik (90%)
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PEKERJAAN :

LOKASI :

TAHUN ANGGARAN :

2 TIDAK TETAP

INDRAWAN LAMAGANGKA

FARID SMK PETUGAS K3 0 Tahun

PELAKSANA 2 TahunSMK BANGUNAN

SKK PETUGAS KESELAMATAN DAN 
KESEHATAN KERJA (K3) 

KONSTRUKSI - JENJANG 3

Status 
Kepegawaian

TIDAK TETAP

CV. ANTAR PULAU EMAS

SKK PELAKSANA LAPANGAN 
PEKERJAAN GEDUNG MADYA - 

JENJANG 5

Sertifikasi Kompetensi kerja

DAFTAR ISIAN PERSONIL MANAJERIAL

No. Nama
Tingkat 

Pendidikan/Ijazah

Jabatan  Dalam Pekerjaan 
Pekerjaan Yang Akan 

dilaksanakan

Pengalaman Kerja 
Profesional (Tahun)

Pembangunan Pasar Ikan di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

2025

Pasar Desa Lengkong, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

Penawar,

A. WIDDI SAFIRA

Direktris

1

Jakarta, 27 Agustus 2025



F7004574

Nomor Sertifikat / Certificate Number
74321 1323.02 5 00071319 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

INDRAWAN LAMAGANGKA

No. Reg. F 1993 71319 2023 0142259 SI 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
Implementing Intermediate Building Works

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency

Yosep Fernando Putra
Ketua LSP

Chairman PCA



LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI

CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD

Ditetapkan di Jakarta, 05 Juli 2023
Enacted in Jakarta, July 05, 2023

INDRAWAN LAMAGANGKA

Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. /
This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Contruction
Works.

2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. /
QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi : Sipil
Classification : Civil
Subklasifikasi : Gedung
Subclassification : Building
Kualifikasi : Teknisi/ Analis
Qualification : Technician/ Analyst
Jenjang : 5 (Lima)
Level : 5 (Five)
Okupasi : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
Occupation : Implementing Intermediate Building Works





 



KPP PRATAMA PALU

Tanggal Terdaftar 29/06/2023

39.476.368.4-831.000
INDRAWAN LAMAGANGKA

NPWP16 : 7210 1221 1280 0001

TRANS PALU - BANGGA  BLOK. 00 NO. 00 RT. 004 R
BEKA MARAWOLA
KAB. SIGI SULAWESI TENGAH





F7093401

Nomor Sertifikat / Certificate Number
74321 3257.99 3 00017705 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

FARID

No. Reg. F 1994 17705 2023 0211931 MP 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Konstruksi

Construction Occupational Safety and Health Officer
Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Gataki Konstruksi Mandiri
Gataki Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency

Ade Setiawan
Ketua LSP

Chairman PCA



LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI

CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD

Ditetapkan di Jakarta, 31 Oktober 2023
Enacted in Jakarta, October 31, 2023

FARID

Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. /
This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Contruction
Works.

2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. /
QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi : Manajemen Pelaksanaan
Classification : Executive Management
Subklasifikasi : Keselamatan Konstruksi
Subclassification : Construction Safety
Kualifikasi : Operator
Qualification : Operator
Jenjang : 3 (Tiga)
Level : 3 (Three)

Okupasi : Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Konstruksi

Occupation : Construction Occupational Safety and Health
Officer
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DAFTAR ISI 
 
 

 

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi 

A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal  

A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi 

B. Perencanaan keselamatan konstruksi 
 

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang. 
 

B.2. Rencana tindakan (sasaran & program) 

B.3. Standar dan peraturan perundangan 

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi 
 

C.1. Sumber Daya 

C.2. Kompetensi 

C.3. Kepedulian 

C.4. Komunikasi 

C.5. Informasi Terdokumentasi 
 

D. Operasi Keselamatan Konstruksi 
 

D.1. Perencanaan  Dan  Pengendalian  Operasi. 

D.2. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat. 
 

E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi  

E.1. Pemantauan dan evaluasi  

E.2.Tinjauan manajemen 

E.3.Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi
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A.  Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi 
 

 

    A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu ekternal dan internal 
 

 

CV. ANTAR PULAU EMAS yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi berkomitmen dan peduli 

terhadap Keselamatan Konstruksi khusus dalam pencapaian penanganan isu keselamatan konstruksi 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

1) Peduli dalam mempromosikan pemahaman akan kebutuhan keselamatan konstruksi dan 

membudayakan keselamatan konstruksi dalam seluruh kegiatan pelaksanaan konstruksi. 

2) Peduli dalam melakukan sosialisasi tentang keselamatan konstruksi terhadap seluruh tenaga 

kerja maupun masyarakat didalam lingkungan kerja konstruksi. 

3) Peduli dalam melaksanakan implementasi sesuai rencana keselamatan konstruksi bedasarkan 

perundang-undangan yang berlaku   dalam keselamatan  konstruksi nasional. 

4) Mencegah kecelakaan, kebakaran, sakit akibat kerja, keamanan dan pencemaran lingkungan. 

5) Memantau dan mengevaluasi terhadap kinerja keselamatan konstruksi  serta melakukan 

perbaikan secara berkelanjutan. 

 

 
 

Jakarta, 27 Agustus 2025 
CV. ANTAR PULAU EMAS 

 

 
 
 
 
 
 

A.WIDDI SAFIRA 
Direktris
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A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi 
 
 

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI 
 
 

Saya  yang  bertanda tangan di bawah ini: 
 
 

Nama                                   : A. WIDDI SAFIRA 

Jabatan                            : Direktris 

Bertindak untuk                 : CV. ANTAR PULAU EMAS 
 
 

Dalam Rangka Pekerjaan Pembangunan Pasar Ikan di Kabupaten Banjarnegara 

Provinsi Jawa Tengah pada Pokja Pemilihan : Pembangunan Pasar Ikan di Kabupaten 

Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah berkomitmen melaksanakan konstruksi 

berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh 

pelaksanaan konstruksi: 

 

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi; 

2. Menggunakan tenaga  kerja  kompeten bersertifikat; 
 

3.  Menggunakan peralatan yang  memenuhi standar  kelaikan; 
 

4.  Menggunakan material yang  memenuhi standar  mutu; 
 

5.  Menggunakan teknologi yang  memenuhi standar  kelaikan; 
 

6.  Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan 

7.  Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK; 
 

 
 
 
 
 

Jakarta, 27 Agustus 2025 
CV. ANTAR PULAU EMAS 

 

 
 
 
 
 
 

 

A.WIDDI SAFIRA 

Direktris 
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B.  Perencanaan Keselamatan Konstruksi 

 
 

CV. ANTAR PULAU EMAS sebagai Penyedia Jasa pada Pembangunan Pasar Ikan di 

Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, 

Skala Prioritas, Pengendalian Risiko, Penanggung Jawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui 

PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak sesuai lingkup pekerjaan yang dilaksanakan. 

 
 

Penyusunan Identifikasi  Bahaya, Penilaian Resiko K3,  Skala Prioritas K3, Pengendalian Resiko K3, 

dan Penanggung Jawab K3 terdapat pada tabel berikut ini :



B. Perencanaan Keselamatan Konstruksi
B.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang

Nama Perusahaan : CV. ANTAR PULAU EMAS

Pekerjaan : Pembangunan Pasar Ikan di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.

Lokasi : Pasar Desa Lengkong, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Tanggal dibuat : 27 Agustus 2025

PERSYARATAN PENGENDALIAN 

JENIS BAHAYA PEMENUHAN AWAL KEMUNGKINAN KEPARAHAN NILAI  RISIKO TINGKAT KEMUNGKINAN KEPARAHAN NILAI  RISIKO TINGKAT 

(Type Kecelakaan) PERATURAN ( F ) ( A ) ( F X A ) RISIKO ( TR) ( F ) ( A ) ( F X A ) RISIKO ( TR)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. -
− Terjatuh dari 
ketinggian (luka 
ringan, luka berat);

Terluka Cedera, 
Memar/Benjol, 

Berdarah, Infeksi 
pada luka, Patah 
Tulang, Pingsan, 
Cacat, Bahkan 
Mengakibatkan 

Meninggal Dunia.    
(Bahaya Mekanis)

UU No1 Tahun 
1970,UU No 18 Tahun 
1999, UU No 13 Tahun 
2003, PP No 28 Tahun 

2000 dan 
Perubahannya, PP No 
09 Tahun 2000 dan 

Perubahannya, PP No 
30 Tahun 2000, PP No 

50 Tahun 2012, 
Permen PU No 05/ 

PRT/M/2014, Permen 
PU  No 

02/PRT/M/2018, 
Permen PU No. 10 

Tahun 2021.

Istirahat / Dirawat 
ditempat yang telah 

disediakan, 
Peralatan/obat P3K, 
Ikuti Petunjuk Kerja, 

Bekerja Sesuai dengan 
Metode Pelaksanaan 
Pekerjaan, Kelayakan 

Peralatan Kerja, 
Menyiapkan / Memakai 
APD Standar SNI atau 
Sesuai SOP, Briefing 

Pekerja dan 
Menyiapkan/Memperhati
kan Rambu-Rambu Kerja

1 4 4
Kecil / 
Rendah

Administratif  " n /a "  " n /a "  " n /a "  " n /a "
 EVALUASI & 
CHECKLIST 

Dibuat Oleh
KETERANGAN :

PETUGAS K3

STRUKTUR ATAP

2

 KETERANGAN 
URAIAN  PEKERJAAN

NO

DESKRIPSI RISIKO  PENILAIAN TINGKAT  RISIKO  

PENGENDALIAN 
LANJUTAN

 PENILAIAN TINGKAT  RISIKO  

IDENTIFIKASI BAHAYA

(Skenario Bahaya )

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3



B.2. Rencana Tindakan (Sasaran  Kuhsus & Program Khusus)

Nama Perusahaan : CV. ANTAR PULAU EMAS

Pekerjaan :

Lokasi : Pasar Desa Lengkong, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Tanggal dibuat : 27 Agustus 2025  

 PENGENDALIAN RESIKO  TANGGUNG 

 RISIKO (SESUAI KOLOM URAIAN BENTUK INDIKATOR

 TABEL 6 IBPRP) KEGIATAN MONITORING PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Istirahat / Dirawat ditempat yang 
telah disediakan, Peralatan/obat 
P3K, Ikuti Petunjuk Kerja, Bekerja 
Sesuai dengan Metode 
Pelaksanaan Pekerjaan, Kelayakan 
Peralatan Kerja, Menyiapkan / 
Memakai APD Standar SNI atau 
Sesuai SOP, Briefing Pekerja dan 
Menyiapkan/Memperhatikan 
Rambu-Rambu Kerja

Mencegah Cidera Berulang, 
Tersedianya instruksi kerja, 

Tersedia metode kerja, seluruh 
lokasi diberikan rambu-rambu 
peringatan dan berikade sesuai 

standar/SOP, Memulihkan 
Kondisi Tubuh, Menggunakkan 
APD yang sesuai dan Seluruh 

Pekerja Mengikuti Metode 
kerja/K3 yang telah ditetapkan

Sehat, Tidak terjadi perubahan 
pada struktur 

tubuh/Luka/cacat, setiap 
tahapan kerja dilaksanakan 
sesuai standar kesehatan 

yang berlaku, lulus tes , paham 
mengenai sistem keselamatan 

kerja konstruksi, Kondisi 
Tubuh Membaik, APD 
Terpakai dan Pekerja 

mematuhi/melaksanakan 
metode kerja/K3

STRUKTUR ATAP

Cek kelaikan operasi peralatan, 
informasi material/bahan, 
perhitungan biaya SMKK, 

kompetensi personil, kepedulian 
keselamatan konstruksi, 
komunikasi yang baik, 

menyediakan Bilik Perawatan 
Kesehatan, Helm/Sepatu Safety, 
Tali Keselamatan, Rompi kerja, 

Masker Penutup Hidung dan Mulut, 
tali keselamatan, Sarung Tangan 

dan Kacamata Kerja

Setiap Hari / 
Selama Proyek 

berlangsung 
dan masa 

pemeliharaan 
berlangsung

Cheklist / 
Evaluasi 
Kinerja

Tertib Sesuai SOP 
Kerja, peralatan. 

Diterimanya tenaga, 
bahan dan perlatan 

dilokasi kerja 
disetujui oleh ahli 

teknik terkait, 
pelaksanaan 
dilapangan 

terlaksana sesuai 
gambar rencana dan 

pencapaian zero 
accident 100% sesuai 

standar / SOP

 Direktur, Ahli K3 
/ Petugas K3 / 

Pelaksana / 
Pengawas  / 

Logistik & Safety 
Officer 

Dibuat Oleh

PETUGAS K3

Pembangunan Pasar Ikan di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.

JADWAL 
PELAKSANAAN

 JAWAB 

NO

SASARAN

URAIAN TOLAK UKUR SUMBER DAYA

 PROGRAM 
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B.3. Standar dan peraturan perundangan 
 

Tabel 3. Standar Peraturan Perundang – Undangan 
 

Nomor 

Dokumen 
Peraturan Perundang – Undangan 

1 Undang-Undang Dasar 1945 

2 UU No. 1/1970 Tentang Keselamatan Kerja 

3 UU No. 23/1992 Tentang Kesehatan 

4 UU No. 3/1992  Tentang Jaminan Sosisal Tenaga Kerja 

5 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 

6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan 
SMK3 

7 
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(SMK3) 
Konstruksi Bidang. 

8 
Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. : Ins/11/M/BW/1997 Tentang 
Pengawasan Khusus K3Penanggulan Penanggulangan dan 
Kebakaran. 

9 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No. : Kep-186/Men/1999 : Kep- 
186/Men/1999 Tentang Unit Kebakaran di Tempat Kerja Kebakaran di 
Tempat Kerja. 

10 
Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. : Ins/11/M/BW/1997 Tentang 
Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran 

11  
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B.3. Standar dan peraturan perundangan 

Tabel 4. Standar Peraturan Perundang – Undangan 
 

PERATURAN / KETENTUAN PERATURAN / KETENTUAN 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
No.01/Men/1980 

K 3 Pada Konstruksi Bangunan 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
No.02/Men/1982 

Kualifikasi Juru Las 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
No.03/Men/1998 

Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
No.04/Men/1980 

Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat 
Pemadam Api Ringan 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
No.Per 04/Men/1987 

Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 
Serta Tata Cara Penunjukkan Ahll Keselamatan Kerja 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: 
Perm05/Men/1985 

Pesawat Angkat Dan Angkut 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-
186/Men/1999 

Unit Penanggulangan Kebakaran Di tempat Kerja 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi No. Per.Ol/Men/1981 

Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi No. Per.Ol/Men/1989 

Kualifikasi Dan Syarat-Syarat Operator Keran Angkat 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi No. Per.O2/Men/L980 

Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam 
Penyelenggaraan Keselamatan Kerja 

Peraturan Menteri Perburuhan 
No. 7 tahun 1964 

Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan 
Dalam Tempat Kerja 

Kep.Menaker No. Kep. 51/Men/1999 Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Di Tempat Kerja 

Surat Edaran No. Seso1/Men/1997 Nilai Ambang Batas Faktor Kimika Di Tempat Kerja 

Surat Edaran Dirjen Binawas 
No 05/Bw/1997 

Penggunaan Alat Pelindung Diri 

PP 37 Tahun 2017 
Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan 

Peraturan Menteri PUPR Nomor 
21/PRT/M/2019 

Tentang Pedoman Sistem Manajemen 
Keselamatan Konstruksi 

Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2014 
Tentang Pedoman Sistem Manajemen 

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) 
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat RI.  Nomor : 10 Tahun 2021 

Tentang Pedoman Sistem Manajemen 
Keselamatan Konstruksi 
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PENANGGUNG JAWAB K3 

FARID 

 

 

P3K 

 

 

KEBAKARAN 

 

EMERGENCY / 

KEDARURAT 

 

C.  Dukungan Keselamatan Konstruksi 
 

No. Jenis Komunikasi PIC Waktu Pelaksanaan 

1. 
Induksi Keselamatan Konstruksi  
(Safety Induction) 

Safety Officer / Petugas K3 
Setiap Hari                               

(Dilakukan disetiap Hari di pagi Hari)  

2. 
Pertemuan pagi hari (safety 
morning) 

Safety Officer / Petugas K3 
Setiap Hari                               

(Dilakukan disetiap hari di pagi Hari) 

3. 
Pertemuan Kelompok Kerja (toolbox 
meeting) 

Safety Officer / Petugas K3 
Setiap Hari                               

(Dilakukan disetiap hari Dipagi Hari) 

4. 
Rapat Keselamatan Konstruksi 
(construction safety meeting) 

Safety Officer / Petugas K3 

Setiap Hari                               
(Dilakukan disetiap hari di Pagi Hari 

dan Sore Hari) 

 

C.1. Sumber Daya 
 
 

   
. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
. 

 
 

 
. 
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Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Tenaga  Keselamatan Konstruksi: 
 

1. N a m a : FARID 
 Jabatan : Penanggung Jawab K3 
 Tugas dan Tanggung Jawab : 

1.1.   Menerapkan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

1.2.   Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 

Konstruksi 

1.3.   Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi 

1.4.   Merencanakan dan menyusun program K3 

1.5.   Membuat prosedur kerja dan  instruksi kerja penerapan ketentuan K3 

1.6. Melakukan sosialisasi, penerapan dan  pengawasan pelaksanaan program, 

prosedur kerja  dan instruksi kerja K3 

1.7.   Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis 

K3 konstruksi 

1.8. Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3, jika 

diperlukan 

1.9. Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta 

keadaan darurat 
 

2. N a m a : FARID 
 Jabatan : Emergency/Kedaruratan 
 Tugas dan Tanggung Jawab : 

2.1.   Menerapkan program emergency/kedaruratan 

2.2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pelatihan keadaan darurat secara 

keseluruhan. 

2.3. Mendata seluruh personil dan menugaskan Tim  P3K  dalam pencarian orang 

yang hilang 

2.4. Mengkoordinir pelaksanaan penanganan kondisi darurat, evakuasi dan  evaluasi 

kondisi darurat secara keseluruhan 

2.5. Melakukan  pemantauan  dan   pengendalian  dalam  setiap  kondisi  keadaan 

darurat  termasuk melakukan mitigasi apabila terjadi kecelakaan kerja 

2.6. Memastikan kesiapan tim dan peralatan keadaan darurat tersedia sesuai kondisi 

lapangan 
 

3. N a m a : FARID 
 Jabatan : P3K Tugas 
 Tanggung Jawab : 

3.1.   Menerapkan program P3K. 

3.2.   Melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja. 
3.3.   Merawat fasilitas P3K di tempat kerja,  meliputi: 

3.3.1.  Ruang P 3K. 

3.3.2.  Kotak P3K  dan isinya. 

3.3.3.  Alat evakuasi dan transportasi. 

3.3.4.  Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri (APD) dan/atau peralatan 

khusus di tempat kerja  yang memiliki potensi bahaya yang bersifat 

khusus. 

3.4.   Mencatat setiap kegiatan P3K  dalam buku kegiatan. 
3.5.   Membuat laporan kegiatan P3K secara periodik. 
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4. N a m a : FARID 
 Jabatan : Kebakaran 
 Tugas dan Tanggung Jawab : 

4.1.   Menerapkan program Kebakaran. 

4.2.   Menyusun rencana kegiatan sesuai kebijakan. 

4.3. Menetapkan semua kegiatan unit manajemen keselamatan kebakaran pada 

pekerjaan konstruksi. 

4.4. Mengimplementasikan kebijakan operasi pemadam kebakaran konstruksi dan 

lingkungannya. 

4.5.   Melaksanakan aktifitas unit manajemen keselamatan kebakaran di tempat kerja. 

4.6. Mengendalikan  aktifitas   terkait   dengan pencegahan dan  penanggulangan 

kebakaran sesuai rencana kerja. 

4.7. Melakukan koordinasi dengan pihak  instansi pemadam kebakaran dan instansi 

terkait.
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CV. ANTAR PULAU EMAS 

 
 
 

Lampiran 4 

DIAGRAM ALIR KEADAAN DARURAT 

BAHAYA KEBAKARAN DI PROYEK 
 

 
 

KEBAKARAN 
 

HSE Supervisor/Safety man atau 
 

Besar        
Tidak                          personil setempat lainnya akan 

memadamkan api dengan fire 

extinguisher 
Ya 

 

 
 

HSE Supervisor/Safety man atau                               
HSE Supervisor akan 

personil setempat lainnya akan 
memberitahukan kepada seluruh                        melaporkan kebakaran dengan 

karyawan melalui:                                    mengisi formulir F-HSE-001 

1. Sirene/horn milik pelanggan 

2. Megaphone milik perusahaan 
 
 

 
Personil setempat akan 

mematikan seluruh aliran listrik 

dan memindahkan bahan / 

barang yang mudah terbakar 
 

 
 
 

Site Manager/HSE Supervisor/ 

Supervisor setempat segera 

menghubungi petugas kebakaran 

pelanggan atau dinas pemadam 

kebakaran 
 

 
 

HSE Supervisor akan 

melaporkan kebakaran dengan 

mengisi formulir  F-HSE-001 
 

 

Catatan : 

HSE  Supervisor  berkewajiban  untuk  mencatat  no   telephone   dinas  pemadam 

kebakaran setempat yang terdekat dengan lokasi proyek. 
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          CV. ANTAR PULAU EMAS 

 
 
 

Lampiran 5 

DIAGRAM ALIR KEADAAN DARURAT 

BAHAYA KEBAKARAN DI PROYEK 
 

 
 

 

KECELAKAAN 
 

 
 

Parah         
Tidak                            Diobati dengan fasilitas P3K 

yang dimiliki perusahaan 
 

Ya 
 

 
HSE Supervisor bersama HRD                         

HSE Supervisor bersama-sama 
Supervisor akan segera 

membawa ke rumah sakit                              dengan HRD Supervisor akan 

    terdekat Nama Kabupaten Banjarnegara  membawa ke klinik terdekat bila  

                                                           diperlukan 

(0289) 432347 
 
 
 
 
 

1.   Safety man/HSE Supervisor melaporkan kecelakaan dengan mengisi 

formulir laporan kecelakaan kerja (F-HSE-005) 

2.   Sekecil     apapun   kecelakaan    HSE    Supervisor bersama site manager 

segera melakukan investigasi penyebab kecelakaan dan melaporkan 

hasil investigasi dalam formulir accident or incident report (F-HSE--001) 

3.   Pada kasus kecelakaan parah yang mengharuskan karyawan rawat inap di 

rumah sakit, HSE Supervisor bersama-sama   HRD      Supervisor     akan 

terus memantau proses perawatan karyawan tersebut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Catatan : 

HSE Super visor berkewajiban  untuk  mendata nama rumah sakit  terdekat 

dengan lokasi proyek beserta nomor telephonenya 
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C.2.  Kompetensi 
 

 

CV. Antar Pulau Emas berkomitmen dalam penerapan pelaksanaan keselamatan 

kontruksi di lingkungan kerja dengan  mentaati ketentuan dan perundangan K3 termasuk 

memberikan program pelatihan dan  peningkatan kinerja karyawan melalui uji 

kompetensi terhadap seluruh  tenaga kerja sesuai  dengan  keahlian bidang masing- 

masing. 

 
 STANDARD OF 

OPERATING PROCEDURE 

(SOP) 

No. Dok        :   EHS 05 

Tgl. Terbit    :   27 Agustus 2025 

No. Revisi     :   00  

Hal                 :   1/2 

PENINGKATAN KOMPETENSI KARYAWAN 
 

1.    T UJ UA N 

Memberikan  panduan  dalam kegiatan peningkatan kompetensi pegawai pada  CV. Antar Pulau 

Emas. 

 
2.    RUANG LINGKUP 

Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup kegiatan kompetensi pegawai pada CV. Antar Pulau 

Emas, meliputi : Usulan program peningkatan kompetensi pegawai, Pembentukan tim, Penentuan 
peserta, Pelaksanaan kegiatan peningkatan Komptensi Karyawan. 

 
3.    REFERENSI 

a.   Pedoma n Mutu 
b.   Prosedur Penerimaan Karyawan 

 

 
4.    ISTILAH DAN DEFINISI 

Istilah dan definisi yang dipakai dalam penulisan Pedoman Mutu, SOP, Instruksi Kerja serta 

dokumen lainnya diuraikan secara rinci sesuai SMM ISO 9001:2008, diurutkan berdasarkan abjad 

dituangkan pada  Lampiran Istilah dan Definisi. 

 
5. DIAGRAM ALIR, DOKUMEN DAN KETERANGAN KEGIATAN (Tercantum pada halaman 2/2 

prosedur ini) 
 

6.    F OR M 

a. Daftar peserta program peningkatan kompetensi pegawai 

b. Daftar hadir peserta 

c. J ad wa l ke gi at an 

d. F or m e va lu as i 

 
7.    INSTRUKSI KERJA 

- 

8.    REKAMAN MUTU 

a.    Daftar peserta program peningkatan kompetensi pegawai  

b.   Daftar hadir peserta  

c.    J ad wa l ke gi at an 

d.    Evaluasi pelaksanaan kegiatan 
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STANDARD OF  OPERATING 

PROCEDURE (SOP) 

No. Dok        :   EHS 05 

Tgl. Terbit    :   27 Agustus 2025 

No. Revisi     :   00 

Hal                 :   2/2 

PENINGKATAN KOMPETENSI KARYAWAN 
 
 
 
 

MULAI 
 
 

Kabag Personalia                              1 
 

Mengadakan rapat tentang 

peningkatan kompetensi 

pegawai 
 

 
Kabag Personalia                              2 

 

Mengusulkan peningkatan 

kompetensi pegawai kepada 

Dewan Direksi/Manajemen 

 
3 

 

 
 

Ya 
Kabag Personalia                              4 

 

Membentuk Tim 
 

 
Tim Peningkatan Pagawai                5 

 

Mempublikasikan 

peningkatan kompetensi 

pegawai 
 
 

Kabag Tim Peningkatan Pagawai    6 
 

Terima pendaftaran 
 
 

Kabag Tim Peningkatan Pagawai    7 
 

Melaksanakan peningkatan 

kompetensi pegawai (diklat, dll.) 

 
 

Kabag Tim Peningkatan Pagawai    8 
 

Membuat Laporan Pelaksanaan 

dan pertanggung jawaban 

keuangan 
 

 
 

SELESAI 

 

 

Surat Undangan, Agenda 

Rapat, Notulasi & Bukti 

Serah  Terima 
 

 
 
 

Surat Persetujuan dan 

Proposal, Identifikasi & 

Rangkuman Kebutuhan 

Peningkatan Kompetensi 

sesuai program kerja 

 
 
 
 

 
SK Panitia 

 

 
 
 

 
Surat Edaran 

 
 
 
 
 

 
1.    Formulir Pendaftaran 

2.    Daftar Rekapitulasi 
 
 
 

1.    Daftar hadir 

2.    Naskah  pelatihan 

3.   ID Card 

 
 
 
 
 
 
 

Dokumentasi, 

Sertifikat/Piagam Laporan 

Pelaksanaan & pertanggung 

jawaban Keuangan, Form 

Kompetensi 

 
 

 
1. Peningkatan Kompetensi 

pegawa i berupa diklat, 

seminar, workshop, dll. 
 

 
2. Sesuai dengan kebutuhan 

untuk pemenuhan atau 

peningkatan kompetensi 
 
 

 
3. Bila tidak disetujui ditunda 

atau dibatalkan 

 
4.    SK diedarkan menggunakan 

Bukti Serah Terima 
 
 

 
5. Diedarkan ke staf 

administrasi atau pegawai 

yang terkait 
 

 
6.    Identitas pendaftar lengkap 

 
 

 
7. Dilaksanakan sesuai jadwal 

dan tepat waktu 
 

 
8. Sertifikat/Piagam dll. 

digandakan untuk 

diserahkan ke subbag 

kepegawaian dan keuangan, 

dan arsip pegawai ybs 

sebagai bahan po rtofolio 

yang diperbaharui/diinput 

pada data pribadi pegawai 

dan pada Form Kompetensi 

Personil, paling lambat 1 

minggu setelah kegiatan 

 

Tidak 
Setuju ? 
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C.3. Kepedulian 
 
Kepedulian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan membuat rencana dan 

program kerja sebagai tindakan pencegahan terhadap risiko kecelakaan kerja, sakit akibat pekerjaan 

dan pemulihan lingkungan yang tercemar akibat pekerjaan konstruksi. 

Program kepedulian keselamatan konstruksi sebagai  berikut:  

Penyedia Jasa            : CV. ANTAR PULAU EMAS 

Nama Paket                : Pembangunan Pasar Ikan di Kabupaten Banjarnegara  

  Provinsi Jawa Tengah. 

 

NO Uraian 
Bln 

1 
Bln 

2 
Bln 

3 
KET.  

1 
Seluruh pekerjaan terukur d an terpantau  dalam 
pelaksanaan pemenuhan standar K3 
konstruksi. 

NP NP NP 90 HK 

2 
Program  pemeriksaan dan pengawasan secara 
periodic dalam mengindetifikasi bahaya  
kecelakaan dan sakit akibat  kerja. 

NP NP NP 90 HK 

3 

M el asna ka n s os ia li sas I t er ha da p lingkungan 
masyarakat sekitar  area pekerjaan yang 
berpeluang terhadap  potensi bahaya di lokasi 
kerja. 

NP NP NP 90 HK 

4 
Melakukan rapat rutin manajemen proyek sebagai 
bahan evaluasi dalam setiap risiko bahaya yang 
muncul di tempat kerja. 

NP NP NP 90 HK 

5 
Memfasilitasi terhadap kebutuhan bahan utilitas 
dan tenaga  kerja serta peralatan pendukung 
sesuai  rencana keselamatan konstruksi. 

NP NP NP 90 HK 

 

 

 

Catatan NP : belum dalam program
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C.4. Komunikasi dan Informasi Telekomunikasi. 

 
Komunikasi, Konsultasi, Motivasi dan Kepedulian 

No: EHS 06 Revision: 00 Issued:  27 Agustus 2025 Hal : 1 
 

1.   TUJUAN 
 

Memberikan pedoman untuk penyebarluasan atau mengkomunikasikan informasi- 

infomasi lingkungan hidup, keselamatan dan  kesehatan kerja kepada pihak internal 

dan eksternal perusahaan secara efektif. 

 

2.   RUANG LINGKUP 
 

Prosedur ini berlaku untuk seluruh fasilitas operasi CV. ANTAR PULAU EMAS dan 

semua pihak  yang  bekerja di area  tersebut. Hal-hal yang  diatur dalam prosedur ini 

adalah cara untuk menyebarluaskan informasi-informasi terkait dengan lingkungan, 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kepada pihak  internal maupun eksternal 

Perusahaan. 

 

3.   DEFINISI 
 

   Informasi  K3, yaitu  informasi  tentang  lingkungan,  keselamatan  dan 

kesehatan kerja yang meliputi: 

•   Peraturan perundangan K3 Indonesia dan Internasional 
 

•   Standar Nasional Indonesia dan  Internasional 
 

•   Kebijakan  terpadu  dan    EHS    Management  System  Manual     

    CV. ANTAR PULAU EMAS. 
 

• Kondisi bahaya, laporan inspeksi dan   laporan &   hasil   investigasi 

kecelakaan kerja 

• Laporan internal / eksternal audit dan hasil  rapat tinjauan ulang 

manajemen 

•   Prosedur dan  instruksi kerja K3 
 

•   Risalah rapat  bulanan / khusus P2K3, pelatihan-pelatihan K3 
 

•   Tanda-tanda, peringatan bahaya dan  tanda / peringatan K3 lainnya 
 

•   Dan  informasi-informasi lainnya yang terkait dengan K3
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   Internal Perusahaan, yaitu   semua  karyawan  (karyawan  bulanan,  harian 

tetap, harian borongan maupun harian musiman) yang terkait dengan 

kegiatan operasi CV. ANTAR PULAU EMAS. 

   Eksternal  Per  usahaan,  yaitu   semua  pihak-pihak  yang terkait  baik 

langsung maupun tidak langsung dengan operasi CV. ANTAR PULAU 

EMAS, seperti dalam penyediaan pasokan barang/material maupun jasa 

(supplier / pemasok barang, kontraktor / sub kontraktor, dll.), termasuk tamu-

tamu yang akan berkunjung ke lingkungan operasi CV. ANTAR PULAU 

EMAS. maupun penyediaan informasi K3 kepada-kepada instansi-instansi  

pemerintah  yang terkait  dan berwenang. 

   Konsultasi K3,  adalah usaha  atau  kegiatan untuk  mendapatkan solusi 

dari  masalah yang  dihadapai dan peluang untuk  perbaikan penerapan, 

pengembangan dan pemeliharaan sistem manajemen K3 
 
 

4.   REFERENSI 

 
•   Permenaker No.05/MEN/1996, SMK3, elemen 3.1.4.  dan 3.2.1. 

 

•   ISO 14001:2004, Environmental Management System, klausul 4.4.3 
 

•   OHSAS 18001:1999, OHS  Management System, klausul 4.4.3 
 

•   EHS  Management System Manual CV. ANTAR PULAU EMAS. 
 

 

5.   PROSEDUR 

 
5.1.Tanggung Jawab 

 

• EHS  Department bertanggung jawab untuk senantiasa berkoordinasi baik 

secara internal maupun eksternal perusahaan (Kementerian Lingkungan 

Hidup, Depnaker Propinsi / Kab. / Kodya., Bapedalda Propinsi / Kabupaten / 

Kotamadya, Depkes, Pemda dan instansi / institusi lain terkait berkaitan 

dengan aspek K3) yang bertujuan untuk
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memastikan bahwa peraturan dan  perundangan,  standar, dan  informasi K3 

lainnya senantiasa up to date / terbaru dan dikomunikasikan / diinformasikan 

pada departemen terkait di dalam lingkungan operasi  CV. ANTAR PULAU 

EMAS. 

• Procurement Department bertanggung jawab untuk menginformasikan 

ketentuan-  ketentuan  K3 CV. ANTAR PULAU EMAS.  kepada supplier / 

pemasok dan kontraktor /  sub  kontraktor yang akan memasok barang atau  

jasa /  bekerja dilingkungan operasi CV. ANTAR PULAU EMAS. 

• Kepala Departemen / Safety Management Representatif / Environment 

Management  Representatif Dept. bertanggung jawab untuk menyediakaan 

sarana-sarana dan penyebarluasan informasi-informasi K3 kepada seluruh 

karyawan yang  ada  di Departemennya. 

 

5.2.  Komunikasi 
5.2.1.     Komunikasi Internal 

 
• Karyawan CV. ANTAR PULAU EMAS diberikan  atau mendapat 

informasi mengenai pedoman dan prosedur Sistem Manajemen 

Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta 

pelaksanaannya  di lingkungan CV. ANTAR PULAU EMAS, melalui 

kegiatan pelatihan dan pelaksanaannya dikoordinir oleh Technical 

Training Department. 

• Karyawan CV. ANTAR PULAU EMAS mendapatkan  informasi 

mengenai  kebijakan terpadu (kualitas,  lingkungan, keselamatan  dan 

kesehatan kerja), manual SMK3, hasil rapat-rapat P2K3, artikel-artikel K3, 

perubahan- perubahan pada prosedur / instruksi kerja, penyelesaian 

masalah / keluhan K3, program-program dan kinerja K3  CV. ANTAR 

PULAU EMAS.  Informasi  ini  diberikan  melalui pelatihan, penjelasan / 

briefing K3 harian/mingguan atau melalui
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papan  pengumuman  dan bulletin  K3 (melalui  media cetak atau 

elektronik internal perusahaan). 

• Informasi mengenai peraturan perundangan K3 akan disediakan oleh EHS 

Manager kepada tiap Kepala Departemen / SMR-Safety Management 

Representatif / EMR-Environment Management Representatif/ SR-Safety 

Representatif / ER-Environment Representatif Departemen. 

• Laporan  hasil  kegiatan  inspeksi  K3,  pemantauan  lingkungan  dan 

lingkungan kerja  dan  penyelidikan kecelakaan disiapkan oleh  EHS 

Department sebagai salah  satu  bahan yang  akan  dibahas dalam rapat 

bulanan / rapat  khusus P2K3, dan  dibuatkan risalah rapat   P2K3   dan 

disebarluaskan kepada tiap   Kepala Departemen / Safety Management 

Representatif / Environment Management Representatif dan  Safety / 

Environment Representatif serta seluruh anggota P2K3. 

• Hasil  laporan audit  internal / eksternal SMK3 disiapkan oleh  personil 

EHS Department berdasarkan laporan tim auditor internal / eksternal dan 

didistribusikan kepada pihak internal ( Dewan Direksi, Ketua P2K3, 

Kepala Divisi, Kepala Departemen / Safety Management Representatif / 

Environment Management Representatif, Safety Representatif, 

Environment Representatif ) dan pihak   eksternal jika diperlukan ( misal  

Auditor Eksternal ). 

• Tanda-tanda  peringatan  K3  (poster,  sign,    label,    dll)  disediakan 

oleh  EHS Department dengan terlebih dahulu masing-masing Kepala 

Departemen melampirkan hasil   identifikasi bahaya dan   penilaian resiko  

di  departemennya  disertai  dengan  formulir pengajuan permintaan 

tanda-tanda peringatan K3. 

• Untuk memudahkan penyebaran informasi yang berkaitan dengan K3 

dalam lingkup CV. ANTAR PULAU EMAS, maka dibuat daftar 

penyebarluasan informasi K3 (contoh dapat  dilihat pada lampiran).
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5.2.2.     Komunikasi Eksternal 
 

 

• Personil EHS Department menghubungi instansi-instansi terkait (misal: 

Kanwil Depnaker / Dinas Depnaker Kabupaten / Kotamadya, Bapedal, 

Depkes dan sebagainya) untuk mendapatkan informasi terkini mengenai 

peraturan perundangan berkaitan dengan K3 di Indonesia. 

• Setiap 3 bulan sekali CV. ANTAR PULAU EMAS, melaporkan hasil 

kegiatan P2K3 kepada Dinas Tenaga Kerja Setempat, dimana laporannya 

disiapkan oleh  sekretaris P2K3  dan  ditandatangani oleh Ketua dan 

Sekretaris P2K3. 

• Laporan kecelakaan kerja dan hasil penyelidikannya disiapkan oleh EHS 

Manager dan  disampaikan kepada Kepala Operasi, Ketua P2K3  

tembusannya kepada pihak  Kanwil Depnaker setempat. 

• Pihak  pemasok dan  kontraktor / sub  kontraktor yang  terikat kontrak 

dengan CV. ANTAR PULAU EMAS, untuk menyediakan barang atau   

jasa diinformasikan tentang kebijakan dan ketentuan K3 CV. ANTAR 

PULAU EMAS. Informasi diberikan oleh Procurement Manager dan bila  

diperlukan CV. ANTAR PULAU EMAS dapat memberikan pelatihan 

awal  atau penjelasan / briefing K3   kepada kontraktor yang  akan   

bekerja di lingkungan CV. ANTAR PULAU EMAS. 

• Pihak Satuan Pengaman/Security di Pos Komando Keamanan perusahaan 

berkewajiban memberikan informasi kepada setiap tamu yang akan 

memasuki area pabrik / plant di lingkungan operasi  CV. ANTAR PULAU 

EMAS tentang Kebijakan Terpadu (Kualitas, Lingkungan,  Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja), peraturan-peraturan umum K3 dan prosedur 

menghadapi keadaan darurat.
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• Pihak  Satuan Pengaman / Security yang  ada  di  Pos  Ronda setiap 

Gedung / Area Produksi atau Kepala Departemen / Personil Departemen  

yang   ditunjuk berkewajiban   memberikan   informasi- informasi  K3   

dan   prosedur  tanggap darurat yang  berlaku di area tersebut kepada 

setiap tamu   yang   akan   masuk ke gedung / area departemen / plant  

tersebut. 

• Informasi-informasi yang berkaitan dengan kondisi darurat / emergency  

yang  terjadi di perusahaan  diatur dan mengikuti prosedur komunikasi  

tanggap gawat darurat. 

 
Untuk menjamin kerahasiaan semua informasi yang  berkaitan dengan K3, 

diatur dan   mengikuti  peraturan  perusahaan  mengenai  “Non -Disclosure 

Agreement”(Perjanjian/Kesepakatan Tidak Membocorkan Rahasia 

Perusahaan) yang telah ditanda tangani oleh setiap karyawan CV. ANTAR 

PULAU EMAS. 

 
 

5.2.3.     Alat dan Media Komunikasi 
 

Alat    dan  Media komunikasi  yang    digunakan  dapat    berupa dan  tidak 

terbatas hanya pada alat dan media sebagai berikut : 

•   Electronic mail ( e-mail ) 
 

•   Meeting ( townhall, P2K3, dsb.) 
 

•   Briefing 
 

•   One to one personal contact 
 

•   Papan pengumuman 
 

•   Pelatihan atau kursus 
 

•   Banner, poster (Promosi) 
 

• Distribusi  dokumen  (  Manual,  standard  procedure,  supporting  doc, 

record ) 

•   Telepon, facsimile, internet 

•   TV Media
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5.3.  Konsultasi K3 
 

• Konsultasi ini  bisa  dilakukan di  internal CV. ANTAR PULAU EMAS 

untuk melibatkan karyawan maupun dengan pihak eksternal, seperti 

Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah terkait, Lembaga Swadaya masyarakat  

(NGO –  Non  Government  Organization),  perusahaan asuransi, konsultan 

K3, dsb. 

•   Beberapa contoh konsultasi K3 adalah : 
 

   Konsultasi dengan wakil  karyawan dalam pembuatan kebijakan K3 
 

   Konsultasi  dengan karyawan  yang ahli maupun dengan pihak eksternal 

untuk pemenuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan 

lainnya 

   Konsultasi dengan Perguruan  Tinggi atau  lembaga penelitian dalam usaha 

pencegahan pencemaran lingkungan dan pemanfaatan limbah 

  Konsultasi dengan pihak konsultan eksternal untuk usaha-usaha 

peningkatan perilaku dan kinerja karyawan terkait dengan K3 

 

5.4.  Motivasi dan Kesadaran 
 

Komunikasi dan konsultasi K3 tersebut akan meningkatkan motivasi dan   

kesadaran semua  orang baik  karyawan  maupun  pihak  ketiga  yang berada di 

area operasi CV. ANTAR PULAU EMAS untuk menerapkan, mengembangkan 

dan  memelihara sistem manajemen K3 untuk memperbaiki kinerja K3 secara 

menyeluruh. 

 

C.5. Informasi Terdokumentasi. 

a. Seluruh pekerjaan harus memiliki informasi terkait dengan pengendalian pekerjaan baik 

berupa prosedur, petunjuk kerja, petunjuk teknis operasi, dan lain-lain yang 

terdokumentasi. 

b. Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengendalian dokumen atas semua dokumen 

yang dimiliki dan ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
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D.  Operasi Keselamatan Konstruksi 

      D.1. Perencanaan Operasi dan Pengendalian Operasi 

Perencanaan operasional berupa prosedur kerja  / petunjuk kerja,   yang  harus 

mencakup seluruh upaya pengendalian, diantaranya : 

 

1.   Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan 
 

2.   Rencana penunjukan personil yang  akan  ditugaskan menjadi Penganggung 
 

Jawab Kegiatan SMK3 
 

3.   Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja 
 

4.   Rencana prosedur / petunjuk kerja  yang perlu  di siapkan 
 

5.   Rencana program pelatihan / soisalisasi sesuai pengendalian resiko 
 

6.   Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan 
 

7.   Persyaratan Operator Alat  Angkat 
 

a.   Operator Alat Angkat harus  memenuhi kompetensi 
 

b.   Setiap Operator alat  angkat harus  memiliki SIO  (Surat Izin Operasi) 
 

atau bersertifikat yang di keluarkan oleh  Badan yang berwenang 
 

8.   Rambu Peringatan / Larangan / Anjuran 
 

a.   Penempatan Rambu-rambu peringatan/larangan/anjuran harus  dipasang 

sesuai dengan kondisi di tempat kerja. 

b.   Rambu  peringatan/larangan/anjuran  harus  mudah  dilihat  dan  dapat 

dibaca 

9.   Alat  Pelindung Diri 
 

a.   Alat pelindung diri diidentifikasi berdasarkan hasil  penilaian risiko 
 

b.   Alat  pelindung diri (APD) diberikan kepada pekerja sesuai dengan jenis 

pekerjaan 

10. Tamu/pengunjung dan pihak  luar 
 

a.   Pengendalian dan pembatasan akses masuk dan akses   keluar tempat 

kerja. 

b.   Persyaratan APD  (Alat  Pelindung Diri); 

c.   Induksi K3; 

d.   Prosedur dan Persyaratan tanggap darurat; 
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Tabel D-1 Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Konstruksi 

NO. JABATAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

1. 
Pimpinan Tertinggi 

Pekerjaan Konstruksi 

1. Menetapkan sasaran dan program keselamatan konstruksi. 

2. Memimpin pelaksanaan penerapan manajemen keselamatan konstruksi. 

3. Mempromosikan keselamatan konstruksi. 

4. Memantau dan mengevaluasi penerapan manajemen keselamatan konstruksi. 

2. Manager Teknik 
1. Memberi masukan dalam perumusan sasaran dan program keselamatan konstruksi. 

2. Memberi dukungan dan kepercayaan pada program keselamatan konstruksi. 

3. Memastikan metode dan prosedur kerja memperhatikan keselematan konstruksi. 

3. Manager Produksi 

1. Memberi masukan dalam perumusan sasaran dan program keselamatan konstruksi. 

2. Memantau pelaksanaan keselematan konstruksi di lapangan bersama Bagian 

Keselamatan Konstruksi. 

3. Memberikan pengarahan pada supervisor, mandor dan sub kontraktor terkait tanggung 

jawab pelaksanaan keselamatan konstruksi. 

4. Memastikan supervisor dan sub kontraktor telah melakukan penilai risiko pekerjaan dan 

memasukkan dalam pengajuan persetujuan ijin kerjanya. 

4. Manager Keuangan 

1. Memberi dukungan dan kepercayaan pada program keselamatan konstruksi. 

2. Memastikan bahwa seluruh pekerja telah mendapatkan jaminan social ketenagakerjaan 

(BPJS dan asuransi lainnya). 

3. Melakukan kerjasama dengan rumah sakit terdekat dalam rangka memnuhi fasilitas 

pelayanan kesehatan pekerja. 

5. Pimpinan UKK 

1. Menyiapkan Sasaran dan Program keselamatan konstruksi untuk ditetapkan oleh Direktur 

yang menangani keselamatan konstruksi. 

2. Menyiapkan rencana sosialisasi, pelatihan, dan simuliasi sebagai tindak lanjut 

pelaksanaan program keselamatan konstruksi. 

3. Menyiapkan prosedur Tanggap Darurat. 

4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan inspeksi harian keselamatan konstruksi. 

5. Mengkoordinasikan penerapan Keselamatan Konstruksi kepada seluruh lini organisasi. 

6. Supervisor Dan 
Mandor 

1. Memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan telah mengikuti prosedur kerja yang 

ditetapkan. 

2. Memastikan bahwa peralatan dan yang digunakan oleh pekerja telah lulus 

pemeriksaan/inspeksi sesuai persyaratan keselamatn konstruksi. 

3. Memastikan bahwa semua pekerja di bawah pengawasannya memakai APD dan 

perlengkapan keselamatan sesuai persyaratan. 

7. Seluruh staf,karyawan 

Dan pekerja 

1. Mengikuti prosedur yang berlaku serta berperan aktif dalam menjaga diri sendiri maupun 

kelompok kerjanya. 

2. Menghadiri orientasi keselamatan konstruksi, safety talk, tool box meeting dan training-

training yang diselenggarakan. 

3. Mengikuti instruksi dan pengarahan keselamatan kerja yang diberikan oleh atasan atau 

petugas keselamatan konstruksi. 

4. Memakai APD dan peralatan keselamatan kerja yang sesuai. 

5. Segera melaporkan apabila ditemukan kerusakan pada peralatan konstruksi yang 

digunakan. 

6. Segera melaporkan apabila terdapat perilaku yang tidak aman di area kerjanya. 
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ANALISIS KESELAMATAN PEKERJAAN (JOB SAFETY ANALYSIS) 
 

Nama Pekerja   :  FARID 

Nama Paket Pekerjaan  :  Pembangunan Pasar Ikan di Kabupaten Banjarnegara  

    Provinsi Jawa Tengah. 

Tanggal Pekerjaan  :  + 3 (Tiga) Bulan Lamanya / 

  dari Awal Penandatangan Kontrak s/d 90 Hari kalender 

  (Setelah terbit Kontrak Perjanjian Kerja)  

   

NO. NAMA ALAT PELINDUNG DIRI (APD) CHECKLIST 

1. Helm (Safety Helmet); √ 

2. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes); √ 

3. Sarung Tangan (Safety Gloves); √ 

4. Rompi Keselamatan (Safety Vest); √ 

5. Masker Pernafasan (Respiratory); √ 

6. Pelindung Mata (Googles, Spectacles); √ 

7. Tameng Muka (Face Shield); √ 

8. Pelindung Telinga (Ear Plug, Ear Muff); √ 

9. Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker); √ 

10. Pelindung di Ketinggian/Full Penyumbat (Body Harness); √ 

11. Kacamata Pengaman (Safety Glasses); √ 

12. Rambu Lalu Lintas √ 

13. Kerucut Lalu Lintas √ 

14. Lain-Lain / Others √ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. Urutan Langkah Pekerjaan Penanggung Jawab 

1 STRUKTUR ATAP

Direktur, Ahli K3 / 
Petugas K3 / 
Pelaksana / 
Pengawas  / 

Logistik & Safety 
Officer

Identifikasi Bahaya Pengendalian

− Terjatuh dari ketinggian (luka 
ringan, luka berat);

Istirahat / Dirawat ditempat yang telah 
disediakan, Peralatan/obat P3K, Ikuti Petunjuk 

Kerja, Bekerja Sesuai dengan Metode 
Pelaksanaan Pekerjaan, Kelayakan Peralatan 

Kerja, Menyiapkan / Memakai APD Standar SNI 
atau Sesuai SOP, Briefing Pekerja dan 

Menyiapkan/Memperhatikan Rambu-Rambu 
Kerja
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D.1.2. Pengelolaan Keamanan Lingkungan Kerja 

Melakukan kegiatan mendukung keandalan bangunan serta mendukung terciptanya tempat, 
suasana, kegiatan, dan aset kerja yang aman dari gangguan huru-hara dan anarkisme, tindak 
kriminal, termasuk tindak terorisme di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi melalui cara : 

a. Pengelolaan Pendukung Keandalan Bangunan Mutu bahan 
Material/bahan yang akan digunakan pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi harus 
melalui tahapan inspeksi yang dilakukan oleh Petugas yang berwenang dan 
mendapat persetujuan oleh Pengawas Pekerjaan. 
 

Metode pekerjaan konstruksi 
- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja sesuai dengan tahapan pekerjaan 

konstruksi yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknik. 
- Memuat Analisis Keselamatan Pekerjaan (AKP/JSA) yang ditandatangani oleh 

Ahli Teknik terkait dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi. 
 

Izin kerja (Permit to Work/PTW) 

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem permohonan izin kerja/PTW berdasarkan 
persyaratan Keselamatan Konstruksi sesuai dengan tahapan pekerjaan Konstruksi yang 
ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan 
Konstruksi. Izin kerja harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut : 

- Analisis keselamatan pekerjaan (AKP)/Job Safety Analysis (JSA) yang 
ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Penanggung Jawab Keselamatan 
Konstruksi. 

- Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja berdasarkan 
persyaratan Keselamatan Konstruksi sesuai lingkup pekerjaan dalam tahapan 
pekerjaan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknik. 

- Lembar periksa yang telah ditandatangani oleh petugas yang berwenang sesuai 
hasil inspeksi yang telah dilakukan. 

Memuat formulir izin kerja yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 lembar rangkap untuk 

didokumentasikan oleh masing-masing unit terkait. Lembar asli (pertama) disimpan sebagai bagian 

dari informasi terdokumentasi oleh Pengguna Jasa, lembar kedua disimpan oleh Penyedia Jasa, 

lembar ketiga disimpan oleh Pengawas Pekerjaan. Formulir izin kerja dibagi sesuai dengan lingkup 

pekerjaan dalam tahapan Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh Unit Keselamatan 

Konstruksi diantaranya adalah sebagai berikut : 

- pekerjaan panas (hot work) yaitu seluruh pekerjaan yang berpotensi menghasilkan sumber 
api; 

- pekerjaan galian (excavation) yaitu untuk pekerjaan galian yang akan dilakukan 
- pekerjaan pengangkatan (lifting) yaitu untuk pekerjaan yang menggunakan alat angkat; 
- pekerjaan di ruang terbatas (confined space) yaitu untuk pekerjaan di dalam ruangan yang 

mungkin ventilasinya secara alami kurang, mengandung gas mudah terbakar dan/atau 
mengandung gas beracun; 

- pekerjaan dingin (cold work) yaitu seluruh pekerjaan lain yang tidak tercakup pada pekerjaan 
di atas; 

- pekerjaan di malam hari (working at night) yaitu jika terdapat pekerjaan yang dilakukan 
melebihi jam kerja normal; 
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b. Pengelolaan Pendukung Keandalan Bangunan 

- Pengamanan Lingkungan Kerja. 

- Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengamanan lingkungan Memuat prosedur 

dan/atau petunjuk kerja pengamanan lingkungan yang ditandatangani oleh Ahli 

Teknik terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Wakil Manajemen 

yang sekurang-kurangnya mencakup : 
 

- Petugas keamanan dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan pada 

pengendalian risiko keamanan. 

- CCTV yang digunakan untuk pekerjaan dengan tingkat risiko besar. CCTV 

ditempatkan pada lokasi yang telah teridentifikasi memilki risiko bahaya 

besar dan berpotensi terhadap tindakan kriminal. 

- Pagar pengaman yang digunakan pada lokasi yang berbatasan langsung 

dengan masyarakat sekitar dan berpotensi terjadinya kecelakaan. 

- Tanda pengenal (ID Card) yang digunakan untuk seluruh pekerja, tamu, 

pemasok, dan pihak-pihak terkait pada pelaksanaan pekerjaan yang masuk ke 

dalam area pekerjaan konstruksi. 
 

- Manajemen keselamatan lalu lintas (Traffic Management) 

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja dalam melakukan manajemen keselamatan 
lalu lintas (traffic management) pada lokasi pekerjaan yang berdampak pada 
kelancaran lalu lintas pengguna jalan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab 
Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. 

 
- Izin Keluar/Masuk Barang. 

- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem permohonan izin keluar/masuk 

barang yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan 

Konstruksi/Wakil Manajemen. 

- Memuat formulir izin keluar/masuk barang yang ditandatangani oleh Penanggung 

Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. 

 

 D.2.  Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat 

       D.2.1.  Daftar Induk Prosedur dan/atau Instruksi Kerja. 

Memuat daftar induk prosedur dan/atau instruksi kerja yang ditandatangani oleh Ahli 

Teknik terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi /Wakil Manajemen. Seluruh 

pekerjaan konstruksi dan penerapan SMKK pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus 

memiliki prosedur dan/atau petunjuk kerja yang telah ditandatangani. Prosedur dan/atau 

instruksi kerja sekurang-kurangnya memuat dokumen sebagai berikut : 
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D.2.2.  Kesiap-siagaan dan Tanggap Terhadap Kondisi Darurat. 
a. Prosedur dan/atau petunjuk kerja tanggap darurat 

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja tanggap darurat sesuai dengan sifat dan 
klasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan yang ditandatangani oleh Ahli 
Teknik terkait dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi. 

b. Prosedur dan / atau petunjuk kerja penyelidikan insiden. 

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja penyelidikan insiden (kecelakaan, kejadian 
berbahaya, dan penyakit akibat kerja) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab 
Keselamatan dan Konstruksi Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
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E.  Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi 

E.1.  Pemantauan dan evaluasi 
 

No. Kegiatan PIC 
Bulan Ke - 

1 2 3 

1. Inspeksi Keselamatan Konstruksi Safety Officer / Petugas K3 √ √ √ 

2. Patroli Keselamatan Konstruksi Safety Officer / Petugas K3 √ √ √ 

3. Audit internal Safety Officer / Petugas K3 √ √ √ 

 
 

Pengendalian pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang 

dilaksanakan pada  bagian D (Operasi keselamatan konstruksi) berdasarkan upaya pengendalian pada 

bagian B (Perencanaan keselamatan konstruksi) dan C (Dukungan keselamatan konstuksi). 

 

Hal-hal yang harus  dilaporkan dalam laporan evaluasi dan kinerja K3 adalah : 
 

 

 Rekapitulasi  kecelakaan  kerja dengan  mengacu  pada pelaporan  dan penyelidikan 

kecelakaan yang sudah dibuat. 

▪ Occupational Injury/Illness (Cidera/Sakit Akibat Kerja); 
 

▪ Fatality (Meninggal Dunia); 
 

▪ Loss  Work  Day / Loss  Time  Injury (Hilang Hari  Kerja); 
 

▪ Restricted Work Day (Kerja Terbatas); 
 

▪ Medical Treatment (Perawatan Kesehatan); 
 

▪ First Aid (Pertolongan Pertama Pada  Kecelakaan); 
 

- Fire Accident (Kebakaran) 

- Traffic Accident (Kecelakaan lalu lintas) 

- Environmental Accident (Kecelakaan Lingkungan) 

- Property  Damage  Accident  (Kecelakaan  peralatan  atau mesin) 

- Near miss (Hampir celaka) 

- Man Hour  (Jam  kerja) 

- Km  Driven  (Kilometer  mengemudi  –  untuk    kendaraan perusahaan)
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E.2.     TINJAUAN MANAJEMEN 
 

Hasil  pemeriksaan dan  evaluasi kinerja K3  pada  bagian E.  Diklasifikasikan dengan kategori 

sesuai dan tidak sesuai tolak ukur sebagaimana dalam Perencananaan Keselamatan 

Konstruksi. 

Hal - hal yang tidak sesuai, termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja dilakukan peningjauan 

ulang untuk di ambil  tindakan perbaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABEL TINJAUAN MANAJEMEN

1
− Terjatuh dari ketinggian 
(luka ringan, luka berat);

Mencegah Cidera Berulang, Tersedianya 
instruksi kerja, Tersedia metode kerja, 
seluruh lokasi diberikan rambu-rambu 

peringatan dan berikade sesuai 
standar/SOP, Memulihkan Kondisi Tubuh, 

Menggunakkan APD yang sesuai dan 
Seluruh Pekerja Mengikuti Metode 

kerja/K3 yang telah ditetapkan

Di Evaluasi Sesuai dengan Jadwal 
Pelaksanaan yang ditentukkan

Terkendali/Terkontrol dan 
Terselesaikan

 Direktur, Ahli K3 / Petugas K3 / 
Pelaksana / Pengawas  / Logistik & 

Safety Officer 

NO. RENCANA TINDAK TARGET WAKTU STATUS  PENANGGUNG JAWAB  PERMASALAHAN 
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E.3. PENINGKATAN KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI 
 

Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi dilakukan dengan melakukan pemantauan, 

pengawasan, pelatihan dan pembahasan rapat SMK3 secara periodik serta dengan 

melaksanakan audit secara menyeluruh dimulai pada tahap pelaksanaan serta penyelesaian 

proyek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABEL PENINGKATAN KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

A  (100-80) B  (79-60) C  (59-40) D  (39-0)

1

Mencegah Cidera Berulang, Tersedianya 
instruksi kerja, Tersedia metode kerja, 
seluruh lokasi diberikan rambu-rambu 
peringatan dan berikade sesuai 
standar/SOP, Memulihkan Kondisi Tubuh, 
Menggunakkan APD yang sesuai dan 
Seluruh Pekerja Mengikuti Metode 
kerja/K3 yang telah ditetapkan

√        
(92)

- - - EVALUASI 
SETIAP HARI

 LEBIH DITINGKATKAN LAGI 
DAN LAKUKAN 

PENGECEKAN KEMBALI 

NO.  URAIAN 
 SARAN DAN TINDAK 

LANJUT 

SKALA PENILAIAN
CATATAN
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Demikian Penyusunan Rencana Keselamatan Konstruksi CV. ANTAR PULAU EMAS, disusun 

sebagai petunjuk dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan :  PEMBANGUNAN PASAR IKAN DI 

KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH. 

 

Manajemen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) akan terus diperbarui demi efektivitas 

pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi secara berkesinambungan. 

 
 

Jakarta, 27 Agustus 2025 
CV. ANTAR PULAU EMAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.WIDDI SAFIRA                                                                                            

Direktris  

 

 

 

 

  



1 3 4 5 6
I. PROMOSI K3 TERDIRI ATAS

1. Spanduk (Benner) 1,00 bh 300.000,00               300.000,00                   

II. ALAT PELINDUNG KERJA
1. Pembatas Area (Restricted Area) 1,00 Ls 5.500.000,00            5.500.000,00                 
2. Penahan Jatuh (Safety Deck) 1,00 Ls 3.000.000,00            3.000.000,00                 

III. ALAT PELINDUNG DIRI TERLINDUNG DARI
1. Topi Pelindung (Safety Helmet) 1,00 Ls 1.750.000,00            1.750.000,00                 
2. Sarung Tangan (Safety Gloves) 1,00 Ls 750.000,00               750.000,00                   
3 Rompi Keselamatan (Saety Vest) 1,00 Ls 1.000.000,00            1.000.000,00                 
4. Sepatu Keselamatan (Safety Shoses) 1,00 Ls 3.000.000,00            3.000.000,00                 
5. Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker) 1,00 Ls 1.000.000,00            1.000.000,00                 

IV. LAIN - LAIN TERKAIT PENGENDALIAN RESIKO KE
1. Bendera K3 1,00 bh 300.000,00               300.000,00                   

Jumlah 16.600.000,00         

2

TABEL RENCANA BIAYA RKK/K3

NO. URAIAN VOLUME SAT.
HARGA SATUAN     

(Rp.)
JUMLAH HARGA       

(Rp.)



NO. NAMA BARANG / URAIAN SPESIFIKASI SATUAN JUMLAH HARGA  (Rp) NEGARA ASAL

TOTAL  HARGA N I H I L

Jakarta, 27 Agustus 2025

CV. ANTAR PULAU EMAS

A. WIDDI SAFIRA
Direktris

DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR

---------- TIDAK ADA ----------



A Sub Penyedia Spesialis

B Sub Penyedia Kecil Provinsi Setempat

Jakarta, 27 Agustus 2025

CV. ANTAR PULAU EMAS

A. WIDDI SAFIRA
Direktris

BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN

No Nama dan Alamat Sub PenyediaJenis Pekerjaan Yang Disubkontrakkan

 Pekerjaan Bukan Pekerjaan Utama 

Pekerjaan Utama

---------- TIDAK ADA --------

---------- TIDAK ADA --------



PEKERJAAN :

LOKASI :

TAHUN ANGGARAN : 2025

SKP = KP - Jumlah paket yang sedang di kerjakan

KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan Untuk usaha kecil
dimana :

KP = 5

Paket yang sedang dilaksanakan  = 1 Paket

SKP = 5 - 2

= 3 Paket

Jakarta, 27 Agustus 2025
CV. ANTAR PULAU EMAS

A. WIDDI SAFIRA
Direktris

Perhitungan Sisa Kemampuan Paket                     
( SKP )

Pembangunan Pasar Ikan di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

Pasar Desa Lengkong, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa 
Tengah



Nama Perusahaan :  CV. ANTAR PULAU EMAS

Nama Pekerjaan

(Rupiah) % KDN

     BARANG

I Material Langsung (Barang Baku) 1.490.324.218,79        1.490.324.218,79      100% 100% 53,23%

II Peralatan (Barang Jadi) 749.501.772,25           749.501.772,25          100% 100% 26,77%

A. Sub Total Barang 2.239.825.991,04        2.239.825.991,04      100% 100% 80,00%

     JASA

III Manajemen Proyek dan Perekayasaan 178.916.220,73            178.916.220,73          100% 100% 6,39%

IV Alat Kerja/Fasilitas Kerja 105.076.174,13            105.076.174,13          100% 100% 3,75%

V Konstruksi dan Fabrikasi 143.501.450,75            143.501.450,75          100% 100% 5,13%

VI Jasa Umum 132.483.149,61            132.483.149,61          100% 100% 4,73%

B. Sub Total Jasa 559.976.995,22           559.976.995,22          100% 100% 20,00%

C. Total Biaya (A+B) 2.799.782.488,80        2.799.782.488,80      100% 100% 100%

Formulasi Perhitungan :

% TKDN  (Gabungan Barang dan Jasa) = 100,00%

Jakarta, 27 Agustus 2025
CV. ANTAR PULAU EMAS

A. WIDDI SAFIRA

Direktris

% TKDN  Jasa =
Nilai Jasa Total (8C)-Nilai Jasa Luar Negeri (8B)

Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C)

=
559.976.995,22                              

x 100 20,00%
2.799.782.488,80                           

% TKDN  Barang =
Nilai Barang Total (3C) -Nilai Barang Luar Negeri (3B)

Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C)

=
2.239.825.991,04                           

x 100 80,00%
2.799.782.488,80                           

FORMULIR REKAPITULASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

URAIAN PEKERJAAN

NILAI GABUNGAN BARANG/JASA  (Rp) TKDN

DN  (Rp) LN
TOTAL BARANG / 

JASA
 GABUNGAN 

:  Pembangunan Pasar Ikan di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah



Nama Perusahaan : CV. ANTAR PULAU EMAS

Nama Pekerjaan :

Ribu (Rp) % KDN

2 3 4 5 6 7

Barang
I. Material Langsung (Bahan Baku) (1A) (1B) (1C) (1D) (1E) (1G)
II. Peralatan (Barang jadi) (2A) (2B) (2C) (2D) (2E) (2G)

A. Sub Total Barang (3A) (3B) (3C) (3D) (3E) (3G)
Jasa
III. Manajemen Proyek dan Perekayasa (4A) (4B) (4C) (4D) (4E) (4G)
IV. Alat Kerja / Fasilitas Kerja (5A) (5B) (5C) (5D) (5E) (5G)
V. Konstruksi dan Fabrikasi (6A) (6B) (6C) (6D) (6E) (6G)
VI. Jasa Umum (7A) (7B) (7C) (7D) (7E) (7G)

B. Sub Total Jasa (8A) (8B) (8C) (8D) (8E) (8G)

C. TOTAL Biaya ( A + B ) (9A) (9B) (9C) (9D) (9E) (9G)

Formulasi perhitungan          =

Jakarta, 27 Agustus 2025

Penawar,
CV. ANTAR PULAU EMAS

A. WIDDI SAFIRA
Direktris

1

% TKDN (Gabungan 
Barang dan Jasa)

=

FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT EKONOMI DALAM NEGERI 

(TKDN)

Uraian Pekerjaan

Nilai Gabungan Barang/Jasa (Rp) TKDN

DN LN
Total

Barang / Jasa Gabungan

Pembangunan Pasar Ikan di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

Nilai Barang Total (3C) - Nilai Barang Luar Negri (3B)
Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C)

Nilai Jasa Total (8C) - Nilai Jasa Luar Negeri (8B)
Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C)



 

DIREKTRIS 
CV. ANTAR PULAU EMAS 

‘A. WIDDI SAFIRA 

LOGISTIK 

PETUGAS K3 PROYEK 

FARID 

MANDOR/TUKANG/PEKERJA 

PELAKSANA PROYEK 

INDRAWAN LAMAGANGKA 

ADMINISTRASI 



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. WIDDI SAFIRA

Jabatan : Direktris

Bertindak untuk : CV. ANTAR PULAU EMAS
dan atas nama

Alamat : Jl. Lekatu No. 50 Palu

1.

2. Saya bukan pegawai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi;

3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4.

5.

6.

7.

Jakarta, 27 Agustus 2025
CV. ANTAR PULAU EMAS

A. WIDDI SAFIRA
Direktris

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya saya
menjamin kebenaran data dan keabsahan dokumen penawaran beserta seluruh lampirannya, Jika dikemudian
hari ditemui bahwa data/dokumen dan informasi dalam penawaran saya tidak benar dan ada pemalsuan, maka
saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi
pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak
berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

SURAT PERNYATAAN

Saya secara hukum mempunyai kapasitas mendatangani kontrak berdasarkan akte Notaris Nomor : 270
tanggal 31 Maret 1983 oleh Notaris HANS KANSIL, S.H.; akte perubahan I Nomor : 04 Tanggal 14 Februari
2022 Oleh Notaris SAHARUDDIN SYARIEF, S.H., M.KN.; Akte Perubahan II Nomor : 15 Tanggal 09 April
2022 Oleh Notaris ERNY SINGAL, S.H., MH., M.Kn.;

Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait,
langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 

Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan,
tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;

Sehubungan dengan penawaran kami pada paket pekerjaan Pembangunan Pasar Ikan di Kabupaten
Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Dan semua data dokumen dalam proses pelelangan ini adalah benar dan dapat kami pertanggung jawabkan
keabsahaannya. 



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. WIDDI SAFIRA

Jabatan : Direktris CV. ANTAR PULAU EMAS

Alamat : Jl. Lekatu No. 50 Palu

a. sanksi administratif, berupa pembatalan sebagai pemenang; dan 
b. sanksi daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Jakarta, 27 Agustus 2025
Yang Membuat pernyataan ,
CV. ANTAR PULAU EMAS

A. WIDDI SAFIRA
Direktris

PERNYATAAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA

Dengan ini menyatakan bahwa Personel Manajerial yang saya usulkan dalam Dokumen Penawaran, sudah memiliki
SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila di kemudian hari
ditemukan data lain/keterangan yang berbeda dengan surat pernyataan ini, saya tidak akan menuntut dan bersedia
dikenakan sanksi sebagai berikut:

No. NIK Direktur : 7271016302950005



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. WIDDI SAFIRA
Jabatan : Direktris

: CV. ANTAR PULAU EMAS

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;

2.  Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;

3.  Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;

4.  Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;

5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;

6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan 

7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

Jakarta, 27 Agustus 2025
CV. ANTAR PULAU EMAS

A. WIDDI SAFIRA
Direktris

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI 

Bertindak untuk 
dan atas nama

Dalam rangka Pekerjaan Pembangunan Pasar Ikan di Kabupaten Banjarnegara Provinsi
Jawa Tengah, Pada Pokja Pemilihan : Pembangunan Pasar Ikan di Kabupaten
Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan
demi terciptanya Zero Accident , dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi : 



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. WIDDI SAFIRA
Jabatan : Direktris
Nama Perusahaan : CV. ANTAR PULAU EMAS
Alamat Perusahaan : Jl. Lekatu No. 50 Palu

Dengan ini menyatakan :

Jakarta, 27 Agustus 2025
CV. ANTAR PULAU EMAS

A. WIDDI SAFIRA
Direktris

1.

2.

3.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami CV. ANTAR PULAU EMAS dan manajemennya tidak dalam 
pengawasan Pengadilan dan apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari maka kami siap 
digugurkan/didiskualifikasi.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perusahaan kami CV. ANTAR PULAU EMAS  tidak dalam 
keadaan pailit kegiatan usahanya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan tersebut 
diatas tidak benar, maka kami bersedia dituntut dimuka Pengadilan dan Perusahaan kami dimasukkan dalam Daftar 
Hitam .

Dengan ini menyatakan bahwa kami selaku Direktur CV. ANTAR PULAU EMAS  tidak sedang dalam menjalani 
sanksi pidana sehingga kegiatan usaha kami dihentikan dalam melakukan kegiatan.

PERUSAHAAN DAN MANAJEMENNYA TIDAK DALAM PENGAWASAN 
PENGADILAN , TIDAK PAILIT KEGIATAN USAHANYA , TIDAK SEDANG 

DIHENTIKAN DAN /ATAU DIREKSI YANG BERTINDAK UNTUK ATAS NAMA 
PERUSAHAAN TIDAK SEDANG DALAM MENJALANI SANKSI PIDANA



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. WIDDI SAFIRA
Jabatan : Direktris
Nama Perusahaan : CV. ANTAR PULAU EMAS
Alamat Perusahaan : Jl. Lekatu No. 50 Palu

Jakarta, 27 Agustus 2025
CV. ANTAR PULAU EMAS

A. WIDDI SAFIRA
Direktris

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

SURAT PERNYATAAN

SANGGUP MENYEDIAKAN PERALATAN DAN PERSONIL UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dengan ini kami selaku Direktur CV. ANTAR PULAU EMAS menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perusahaan 
kami sanggup menyediakan Peralatan dan personil untuk melaksanakan pekerjaan tersebut bilamana perusahaan 
kami di tunjuk sebagai pelaksana pekerjaan.



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. WIDDI SAFIRA
Jabatan : Direktris
Nama Perusahaan : CV. ANTAR PULAU EMAS  
Alamat Perusahaan : Jl. Lekatu No. 50 Palu

Jakarta, 27 Agustus 2025
CV. ANTAR PULAU EMAS

A. WIDDI SAFIRA
Direktris

dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut dimuka Pengadilan 
dan dimasukkan dalam Daftar Hitam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Dengan ini kami menyatakan akan sanggup bekerjasama untuk operasional perlindungan kesehatan dan 
pencegahan covid-19 dengan rumah sakit atau puskesmas terdekat, Jika kami dinyatakan sebagai pemenang 
tender.

SURAT PERNYATAAN 2



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. WIDDI SAFIRA
Jabatan : Direktris
Nama Perusahaan : CV. ANTAR PULAU EMAS
Alamat Perusahaan : Jl. Lekatu No. 50 Palu

Jakarta, 27 Agustus 2025
CV. ANTAR PULAU EMAS

Direktris

BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut dimuka Pengadilan 
dan dimasukkan dalam Daftar Hitam Perusahaan.

SURAT PERNYATAAN

Demikian Surat Pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya .

A. WIDDI SAFIRA

Dengan ini sesungguhnya menyatakan bahwa salah satu dan / atau semua pengurus serta badan usaha bukan 
sebagai pegawai Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai 
pegawai Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. WIDDI SAFIRA
Jabatan : Direktris
Nama Perusahaan : CV. ANTAR PULAU EMAS
Alamat Perusahaan : Jl. Lekatu No. 50 Palu

Jakarta, 27 Agustus 2025
CV. ANTAR PULAU EMAS

A. WIDDI SAFIRA
Direktris

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini kami selaku Direktur CV. ANTAR PULAU EMAS  menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 
perusahaan kami memliki alamat yang tetap dan jelas , sehingga dapat di jangkau dalam jasa pengiriman untuk 
melaksanakan pekerjaan bilamana perusahaan kami di nyatakan sebagai pemenang  pekerjaan tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

MEMILIKI ALAMAT TETAP DAN JELAS



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. WIDDI SAFIRA
Jabatan : Direktris
Nama Perusahaan : CV. ANTAR PULAU EMAS
Alamat Perusahaan : Jl. Lekatu No. 50 Palu

Jakarta, 27 Agustus 2025
CV. ANTAR PULAU EMAS

A. WIDDI SAFIRA
Direktur

SURAT PERNYATAAN
MENGIKUTKAN SEMUA TENAGA PERSONIL DI BPJS KETENAGAKERJAAN

Dengan ini kami selaku Direktur CV. ANTAR PULAU EMAS  menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 
perusahaan kami akan mengikutkan semua tenaga Personil yang dipersyaratkan, sehingga terlaksananya pekerjaan 
yang sesuai dengan aturan untuk melaksanakan pekerjaan. Bilamana perusahaan kami di nyatakan sebagai 
pemenang  pekerjaan tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. WIDDI SAFIRA
Jabatan : Direktris
Nama Perusahaan : CV. ANTAR PULAU EMAS
Alamat Perusahaan : Jl. Lekatu No. 50 Palu

Jakarta, 27 Agustus 2025
CV. ANTAR PULAU EMAS

A. WIDDI SAFIRA
Direktris

SURAT PERNYATAAN 1

Dengan ini kami menyatakan akan Menyiapkan Peralatan Kesehatan dalam Rangka Pencegahan Penyebaran 
Covid-19 Berupa penyediaan tabung oksigen, Pengukur suhu badan, pengukur tekanan darah, obat-obatan dan 
petugas medis.

dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut dimuka Pengadilan 
dan dimasukkan dalam Daftar Hitam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. WIDDI SAFIRA
Jabatan : Direktris
Nama Perusahaan : CV. ANTAR PULAU EMAS
Alamat Perusahaan : Jl. Lekatu No. 50 Palu

Jakarta, 27 Agustus 2025
CV. ANTAR PULAU EMAS

A. WIDDI SAFIRA
Direktris

Dengan ini sesungguhnya menyatakan bahwa salah satu dan / atau semua pengurus serta badan usaha kami tidak 
masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi manapun.

dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut dimuka Pengadilan 
dan dimasukkan dalam Daftar Hitam Perusahaan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya .

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MASUK DALAM DAFTAR HITAM



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. WIDDI SAFIRA
Jabatan : Direktris
Nama Perusahaan : CV. ANTAR PULAU EMAS
Alamat Perusahaan : Jl. Lekatu No. 50 Palu

Jakarta, 27 Agustus 2025
CV. ANTAR PULAU EMAS

A. WIDDI SAFIRA
Direktur

Dengan ini kami menyatakan akan menyediakan fasilitas tambahan berupa pencuci tangan, tisu dan masker 
dikantor dan dilapangan bagi seluruh pekerja dan tamu. Bilamana perusahaan kami di nyatakan sebagai pemenang  
pekerjaan tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

SURAT PERNYATAAN 3



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. WIDDI SAFIRA
Jabatan : Direktris
Nama Perusahaan : CV. ANTAR PULAU EMAS  
Alamat Perusahaan : Jl. Lekatu No. 50 Palu

1.

2.

3.

Jakarta, 27 Agustus 2025
CV. ANTAR PULAU EMAS

A. WIDDI SAFIRA

Direktur

SURAT PERNYATAAN KEPATUHAN

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Dengan ini kami selaku Direktur CV. ANTAR PULAU EMAS  jika dinyatakan sebagai pemenang berkontrak pada 
pekerjaan tersebut menyatakan dengan sesungguhnya antara lain :

Mematuhi dan melaksanakan pada Metode pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan oleh dokumen / 
Instansi terkait sesuai dengan bidang pekerjaan tersebut.

Mematuhi dan melaksanakan pada Jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan oleh dokumen / 
Instansi terkait sesuai dengan bidang pekerjaan tersebut.

Mematuhi dan melaksanakan pada Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang telah ditetapkan oleh dokumen / 
Instansi terkait sesuai dengan bidang pekerjaan tersebut.

dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut dimuka Pengadilan 
dan dimasukkan dalam Daftar Hitam Perusahaan.



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. WIDDI SAFIRA
Jabatan : Direktris
Nama Perusahaan : CV. ANTAR PULAU EMAS
Alamat Perusahaan : Jl. Lekatu No. 50 Palu

Jakarta, 27 Agustus 2025
CV. ANTAR PULAU EMAS

A. WIDDI SAFIRA
Direktris

SURAT PERNYATAAN 4

Dengan ini kami menyatakan akan menyediakan Vaksin, Vitamin dan nutrisi tambahan guna peningkatan imun 
pekerja, Bilamana kami dinyatakan sebagai pemenang tender tsb.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.



 
 

SURAT PERNYATAAN 
KOMITMEN PENERAPAN TKDN PEKERJAAN KONSTRUKSI  

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama Pimpinan :  A. WIDDI SAFIRA 

Nama Perusahaan :  CV. ANTAR PULAU EMAS 

Jabatan   :  Direktris 

Alamat   :  Jl. Lekatu No. 50 Palu 

Menyatakan  : 

Bahwa Kami berkomitmen untuk memenuhi penerapan Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Ikan di 
Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, minimal sebesar 75% atau 
sebagaimana yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis/RKS atau sesuai yang telah 
ditetapkan oleh PPK dan Konsultan Perencana. 

Apabila dikemudian hari kami lalai dan mengingkari melaksanakan kewajiban kami 
sesuai pernyataan di atas atau ditemui bahwa keterangan yang kami berikan tidak 
benar, maka kami bersedia diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 

 

Jakarta, 27 Agustus 2025 
Yang membuat Pernyataan, 

 

 

 

A.WIDDI SAFIRA 
Direktris 



 
 

SURAT PERNYATAAN 
KESANGGUPAN MENYEDIAKAN PERSONIL DAN PERALATAN  

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama Pimpinan :  A. WIDDI SAFIRA 

Nama Perusahaan :  CV. ANTAR PULAU EMAS 

Jabatan   :  Direktris 

Alamat   :  Jl. Lekatu No. 50 Palu 

Menyatakan  : 

Bahwa Kami CV. Antar Pulau Emas Sanggup Menyediakan Personil Manajerial dan 
Peralatan Sesuai dalam Dokumen KAK/Spesifikasi Teknis. Pada Paket Pekerjaan 
Pembangunan Pasar Ikan di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. 

Apabila dikemudian hari kami lalai dan mengingkari melaksanakan kewajiban kami 
sesuai pernyataan di atas atau ditemui bahwa keterangan yang kami berikan tidak 
benar, maka kami bersedia diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 

 

Jakarta, 27 Agustus 2025 
Yang membuat Pernyataan, 

 

 

 

A.WIDDI SAFIRA 
Direktris 



PEKERJAAN :

LOKASI :

TAHUN ANGGARAN :

1

2

3

TANGERANG SELATAN
MILIK SENDIRI & NOTA TOKO PEMBELIAN   
(SIAP DIMOBILISASI DAN DEMOBILISASI)CONCRETE MIXER / BETON MOLEN 1 UNIT 0,35 m3 HERCULES 2016/2023 Baik (90%)

DUMP TRUCK 2012 Baik (90%)

Direktris

Penawar,

A. WIDDI SAFIRA

CV. ANTAR PULAU EMAS

Jakarta, 27 Agustus 2025

DAFTAR ISIAN PERALATAN UTAMA

No.
Jenis Fasilitas / Peralatan / 

Perlengkapan
Jumlah

Kapasitas atau 
output pada saat ini

Pasar Desa Lengkong, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan Pasar Ikan di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

Merek dan Type

2025

Tahun Pembuatan

TANGERANG SELATAN
SURAT SEWA ALAT  & STNK/KIR            

(SIAP DIMOBILISASI DAN DEMOBILISASI
1 UNIT 3 - 4 m3 ISUZU

Kepemilikan/StatusLokasi Sekarang
Kondisi (%)       

Status

TANGERANG SELATAN
MILIK SENDIRI & NOTA TOKO PEMBELIAN   

(SIAP DIMOBILISASI DAN DEMOBILISASI
ALAT LAS 1 UNIT 200 Ampere RHINO 2022 Baik (90%)



PEKERJAAN :

LOKASI :

TAHUN ANGGARAN :

2 TIDAK TETAP

INDRAWAN LAMAGANGKA

FARID SMK PETUGAS K3 0 Tahun

PELAKSANA 2 TahunSMK BANGUNAN

SKK PETUGAS KESELAMATAN DAN 
KESEHATAN KERJA (K3) 

KONSTRUKSI - JENJANG 3

Status 
Kepegawaian

TIDAK TETAP

CV. ANTAR PULAU EMAS

SKK PELAKSANA LAPANGAN 
PEKERJAAN GEDUNG MADYA - 

JENJANG 5

Sertifikasi Kompetensi kerja

DAFTAR ISIAN PERSONIL MANAJERIAL

No. Nama
Tingkat 

Pendidikan/Ijazah

Jabatan  Dalam Pekerjaan 
Pekerjaan Yang Akan 

dilaksanakan

Pengalaman Kerja 
Profesional (Tahun)

Pembangunan Pasar Ikan di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

2025

Pasar Desa Lengkong, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

Penawar,

A. WIDDI SAFIRA

Direktris

1

Jakarta, 27 Agustus 2025



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


















catatan :
PEMILIK RUMAH ADA HUBUNGAN KELUARGA (NENEK) DARI 
DIREKTRIS CV. ANTAR PULAU EMAS



PEKERJAAN :

LOKASI :

TAHUN ANGGARAN : 2025

SKP = KP - Jumlah paket yang sedang di kerjakan

KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan Untuk usaha kecil
dimana :

KP = 5

Paket yang sedang dilaksanakan  = 1 Paket

SKP = 5 - 2

= 3 Paket

Jakarta, 27 Agustus 2025
CV. ANTAR PULAU EMAS

A. WIDDI SAFIRA
Direktris

Perhitungan Sisa Kemampuan Paket                     
( SKP )

Pembangunan Pasar Ikan di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

Pasar Desa Lengkong, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa 
Tengah



https://v3.camscanner.com/user/download




























DIREKTUR



WAKIL DIREKTUR



PERSERO DIAM











































































1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
NOMOR	INDUK	BERUSAHA:	1204220039663

Berdasarkan	Undang-Undang	Nomor	6	Tahun	2023	tentang	Penetapan	Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	2
Tahun	 2022	 tentang	 Cipta	 Kerja	 Menjadi	 Undang-Undang,	 Pemerintah	 Republik	 Indonesia	 menerbitkan	 Nomor	 Induk	 Berusaha
(NIB)	kepada:

1. Nama	Pelaku	Usaha : CV	ANTAR	PULAU	EMAS
2. Alamat	Kantor : JL.	LEKATU	NO.	50,	Desa/Kelurahan	Tawanjuka,	Kec.	Tatanga,	Kota

Palu,	Provinsi	Sulawesi	Tengah,
Kode	Pos:	94237

No.	Telepon : 0812-4710-4271
Email : cv.antarpulauemas@gmail.com

3. Status	Penanaman	Modal : PMDN
4. Kode	Klasifikasi	Baku	Lapangan	Usaha	Indonesia

(KBLI)
: Lihat	Lampiran

5. Skala	Usaha : Usaha	Kecil

NIB	 ini	 berlaku	 di	 seluruh	 wilayah	 Republik	 Indonesia	 selama	 menjalankan	 kegiatan	 usaha	 dan	 berlaku	 sebagai	 hak	 akses
kepabeanan,	 pendaftaran	 kepesertaan	 jaminan	 sosial	 kesehatan	 dan	 jaminan	 sosial	 ketenagakerjaan,	 serta	 bukti	 pemenuhan
laporan	pertama	Wajib	Lapor	Ketenagakerjaan	di	Perusahaan	(WLKP).

Pelaku	 Usaha	 dengan	 NIB	 tersebut	 di	 atas	 dapat	 melaksanakan	 kegiatan	 berusaha	 sebagaimana	 terlampir	 dengan	 tetap
memperhatikan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan.

Diterbitkan	di	Jakarta,	tanggal:	12	April	2022

Menteri	Investasi	dan	Hilirisasi/
Kepala	Badan	Koordinasi	Penanaman	Modal,

Ditandatangani	secara	elektronik

Dicetak	tanggal:	12	Maret	2025



1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
LAMPIRAN	

NOMOR	INDUK	BERUSAHA:	1204220039663

Lampiran	berikut	ini	memuat	daftar	bidang	usaha	untuk:

No. Kode	KBLI Judul	KBLI Lokasi	Usaha Tingkat
Risiko

Perizinan	Berusaha
Jenis Status Keterangan

1 46638	
(Pendukung)

Perdagangan
Besar
Berbagai
Macam
Material
Bangunan

Jl.	Lekatu	No.	50,
Desa/Kelurahan	Tawanjuka,
Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah
Kode	Pos:	94237

Rendah NIB Terbit -

2 46511	
(Pendukung)

Perdagangan
Besar
Komputer	dan
Perlengkapan
Komputer

Jl.	Lekatu	No.	50,
Desa/Kelurahan	Tawanjuka,
Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah
Kode	Pos:	94237

Rendah NIB Terbit -

3 46491	
(Pendukung)

Perdagangan
Besar
Peralatan
Dan
Perlengkapan
Rumah
Tangga

Jl.	Lekatu	No.	50,
Desa/Kelurahan	Tawanjuka,
Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah
Kode	Pos:	94237

Rendah NIB Terbit -

4 41016 Konstruksi
Gedung
Pendidikan

Jl.	Lekatu	No.	50,
Desa/Kelurahan	Tawanjuka,
Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah
Kode	Pos:	94237

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

Telah
Terverifikasi

-

5 42918 Konstruksi
Bangunan
Sipil	Fasilitas
Olah	Raga

Jl.	Lekatu	No.	50,
Desa/Kelurahan	Tawanjuka,
Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah
Kode	Pos:	94237

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

-	Belum
Terverifikasi	
-	Lakukan
pemenuhan
persyaratan
melalui
oss.go.id

Lakukan	pemenuhan
standar	melalui
oss.go.id	paling	lambat
90	(sembilan	puluh)
hari	kerja	sebelum
waktu	perkiraan	mulai
beroperasi/produksi

6 42919 Konstruksi
Bangunan
Sipil	Lainnya
Ytdl

Jl.	Lekatu	No.	50,
Desa/Kelurahan	Tawanjuka,
Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah
Kode	Pos:	94237

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

-	Belum
Terverifikasi	
-	Lakukan
pemenuhan
persyaratan
melalui
oss.go.id

Lakukan	pemenuhan
standar	melalui
oss.go.id	paling	lambat
90	(sembilan	puluh)
hari	kerja	sebelum
waktu	perkiraan	mulai
beroperasi/produksi

7 41012 Konstruksi
Gedung
Perkantoran

Jl.	Lekatu	No.	50,
Desa/Kelurahan	Tawanjuka,
Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

Telah
Terverifikasi

-



1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

Provinsi	Sulawesi	Tengah
Kode	Pos:	94237

8 41014 Konstruksi
Gedung
Perbelanjaan

Jl.	Lekatu	No.	50,
Desa/Kelurahan	Tawanjuka,
Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah
Kode	Pos:	94237

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

Disetujui
secara
otomatis	oleh
sistem	OSS
(fiktif	positif)
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor	5
Tahun	2021
Pasal	204

-

9 42102 Konstruksi
Bangunan
Sipil
Jembatan,
Jalan	Layang,
Fly	Over,	dan
Underpass

Jl.	Lekatu	No.	50,
Desa/Kelurahan	Tawanjuka,
Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah
Kode	Pos:	94237

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

-	Belum
Terverifikasi	
-	Lakukan
pemenuhan
persyaratan
melalui
oss.go.id

Lakukan	pemenuhan
standar	melalui
oss.go.id	paling	lambat
90	(sembilan	puluh)
hari	kerja	sebelum
waktu	perkiraan	mulai
beroperasi/produksi

10 42209 Konstruksi
Jaringan
Irigasi,
Komunikasi,
dan	Limbah
Lainnya

Jl.	Lekatu	No.	50,
Desa/Kelurahan	Tawanjuka,
Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah
Kode	Pos:	94237

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

-	Belum
Terverifikasi	
-	Lakukan
pemenuhan
persyaratan
melalui
oss.go.id

Lakukan	pemenuhan
standar	melalui
oss.go.id	paling	lambat
90	(sembilan	puluh)
hari	kerja	sebelum
waktu	perkiraan	mulai
beroperasi/produksi

11 42101 Konstruksi
Bangunan
Sipil	Jalan

Jl.	Lekatu	No.	50,
Desa/Kelurahan	Tawanjuka,
Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah
Kode	Pos:	94327

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

-	Belum
Terverifikasi	
-	Lakukan
pemenuhan
persyaratan
melalui
oss.go.id

Lakukan	pemenuhan
standar	melalui
oss.go.id	paling	lambat
90	(sembilan	puluh)
hari	kerja	sebelum
waktu	perkiraan	mulai
beroperasi/produksi

12 42911 Konstruksi
Bangunan
Prasarana
Sumber	Daya
Air

Jl.	Lekatu	No.	50,
Desa/Kelurahan	Tawanjuka,
Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah
Kode	Pos:	94237

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

-	Belum
Terverifikasi	
-	Lakukan
pemenuhan
persyaratan
melalui
oss.go.id

Lakukan	pemenuhan
standar	melalui
oss.go.id	paling	lambat
90	(sembilan	puluh)
hari	kerja	sebelum
waktu	perkiraan	mulai
beroperasi/produksi

13 42201 Konstruksi
Jaringan
Irigasi	dan
Drainase

Jl.	Lekatu	No.	50,
Desa/Kelurahan	Tawanjuka,
Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah
Kode	Pos:	94237

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

-	Belum
Terverifikasi	
-	Lakukan
pemenuhan
persyaratan
melalui
oss.go.id

Lakukan	pemenuhan
standar	melalui
oss.go.id	paling	lambat
90	(sembilan	puluh)
hari	kerja	sebelum
waktu	perkiraan	mulai
beroperasi/produksi

14 42912 Konstruksi
Bangunan
Pelabuhan
Bukan
Perikanan

Jl.	Lekatu	No.	50,
Desa/Kelurahan	Tawanjuka,
Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah
Kode	Pos:	94237

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

-	Belum
Terverifikasi	
-	Lakukan
pemenuhan
persyaratan
melalui
oss.go.id

Lakukan	pemenuhan
standar	melalui
oss.go.id	paling	lambat
90	(sembilan	puluh)
hari	kerja	sebelum
waktu	perkiraan	mulai
beroperasi/produksi



1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

15 41015 Konstruksi
Gedung
Kesehatan

Jl.	Lekatu	No.	50,
Desa/Kelurahan	Tawanjuka,
Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah
Kode	Pos:	94237

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

Disetujui
secara
otomatis	oleh
sistem	OSS
(fiktif	positif)
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor	5
Tahun	2021
Pasal	204

-

16 41011 Konstruksi
Gedung
Hunian

Jl.	Lekatu	No.	50,
Desa/Kelurahan	Tawanjuka,
Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah
Kode	Pos:	94237

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

Disetujui
secara
otomatis	oleh
sistem	OSS
(fiktif	positif)
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor	5
Tahun	2021
Pasal	204

-

17 41019 Konstruksi
Gedung
Lainnya

Jl.	Lekatu	No.	50,
Desa/Kelurahan	Tawanjuka,
Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah
Kode	Pos:	94237

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

-	Belum
Terverifikasi	
-	Lakukan
pemenuhan
persyaratan
melalui
oss.go.id

Lakukan	pemenuhan
standar	melalui
oss.go.id	paling	lambat
90	(sembilan	puluh)
hari	kerja	sebelum
waktu	perkiraan	mulai
beroperasi/produksi

18 56210	
(Pendukung)

Jasa	Boga
Untuk	Suatu
Event
Tertentu
(Event
Catering)

Jl.	Lekatu	No.	50,
Desa/Kelurahan	Tawanjuka,
Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah
Kode	Pos:	94237

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

-	Belum
Terverifikasi	
-	Lakukan
pemenuhan
persyaratan
melalui
oss.go.id

Lakukan	pemenuhan
standar	melalui
oss.go.id	paling	lambat
90	(sembilan	puluh)
hari	kerja	sebelum
waktu	perkiraan	mulai
beroperasi/produksi

19 46691	
(Pendukung)

Perdagangan
Besar	Alat
Laboratorium,
Alat	Farmasi
Dan	Alat
Kedokteran
Untuk
Manusia

Jl.	Lekatu	No.	50,
Desa/Kelurahan	Tawanjuka,
Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah
Kode	Pos:	94237

Tinggi NIB Terbit -
Izin -	Belum	Terbit

-	Lakukan
pemenuhan
persyaratan
melalui
oss.go.id

Lakukan	pemenuhan
persyaratan	izin
melalui	oss.go.id
paling	lambat	90
(sembilan	puluh)	hari
kerja	sebelum	waktu
perkiraan	mulai
beroperasi/berproduksi

20 46692	
(Pendukung)

Perdagangan
Besar	Alat
Laboratorium,
Alat	Farmasi
Dan	Alat
Kedokteran
Untuk	Hewan

Jl.	Lekatu	No.	50,
Desa/Kelurahan	Tawanjuka,
Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah
Kode	Pos:	94237

Tinggi NIB Terbit -
Izin -	Belum	Terbit

-	Lakukan
pemenuhan
persyaratan
melalui
oss.go.id

Lakukan	pemenuhan
persyaratan	izin
melalui	oss.go.id
paling	lambat	90
(sembilan	puluh)	hari
kerja	sebelum	waktu
perkiraan	mulai
beroperasi/berproduksi

21 46691	
(Pendukung)

Perdagangan
Besar	Alat
Laboratorium,
Alat	Farmasi

Jl.	Lekatu	No.	50,
Desa/Kelurahan	Tawanjuka,
Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah

Tinggi NIB Terbit -

Izin -	Belum	Terbit
-	Lakukan

Lakukan	pemenuhan
persyaratan	izin



1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

Dan	Alat
Kedokteran
Untuk
Manusia

Kode	Pos:	94237 pemenuhan
persyaratan
melalui
oss.go.id

melalui	oss.go.id
paling	lambat	90
(sembilan	puluh)	hari
kerja	sebelum	waktu
perkiraan	mulai
beroperasi/berproduksi

1. Dengan	ketentuan	bahwa	NIB	tersebut	hanya	berlaku	untuk	Kode	dan	Judul	KBLI	yang	tercantum	dalam	lampiran	ini.
2. Pelaku	 Usaha	 wajib	 memenuhi	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 sesuai	 Norma,	 Standar,	 Prosedur,	 dan	 Kriteria	 (NSPK)

Kementerian/Lembaga	(K/L).
3. Verifikasi	 dan/atau	 pengawasan	 pemenuhan	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 Pelaku	 Usaha	 dilakukan	 oleh

Kementerian/Lembaga/Pemerintah	Daerah	terkait.
4. Lampiran	ini	merupakan	bagian	tidak	terpisahkan	dari	dokumen	NIB	tersebut.



  

  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA

(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 120422003966300170001 

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang
merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

  1. Nama Pelaku Usaha  : CV ANTAR PULAU EMAS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)  : 1204220039663
3. Alamat Kantor  : JL. LEKATU NO. 50, Desa/Kelurahan Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota

Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
  Kode Pos: 94237

4. Status Penanaman Modal  : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia (KBLI)
 : 41011 - Konstruksi Gedung Hunian

6. Lokasi Usaha  : Jl. Lekatu No. 50 Desa/Kelurahan Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah

  Kode Pos: 94237

  Telah Memenuhi Persyaratan:
  1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi

Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 14 September 2023
Perubahan ke-1, tanggal: 15 September 2023

  a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik
  Dicetak tanggal: 12 Maret 2025
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1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN

PB-UMKU: 120422003966300170001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana
telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dan
peraturan  turunannya,  dengan  ini  Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstruksi  (LPJK)
menetapkan  bahwa  CV.  ANTAR  PULAU  EMAS:
Asosiasi yang diikuti : ASPEKNAS
Nama PJBU : A. WIDDI SAFIRA
Nama PJTBU : ENDANG NURMAWATI / F 1993 94044 2023 0180055 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : cv.antarpulauemas@gmail.com
NPWP : 012184487831000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.05.2023.0004010
Ditetapkan tanggal : 2023-09-14
Masa Berlaku s.d. : 2026-09-13

Ditetapkan  sebagai  Badan  Usaha  Jasa  Konstruksi  dengan  kemampuan,  rincian  kualifikasi  &
subklasifikasi  dan  status  pemenuhan  kewajiban  sebagaimana  tercantum  pada  halaman
berikut  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dengan  lampiran  ini.

Keterangan:
Informasi  umum,  data  teknis,  rincian  kualifikasi  dan
subklasifikasi  serta  status  pemenuhan  kewajiban
pelaku usaha yang tercatat  pada website LPJK juga
dapat  dilihat  pada  QRCode  berikut,  dan  dapat
diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No Kualifikasi Kode
Subkla Sifat KBLI Subklasifikasi Nama PJSKBU

1. Kecil BG001 Umum 41011 Konstruksi
Gedung Hunian

INDRAWAN LAMAGANGKA
F 1993 71319 2023 0142259 SI 01

Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
SERTIFIKAT	STANDAR	:	12042200396630017

Berdasarkan	Undang-Undang	Nomor	6	Tahun	2023	tentang	Penetapan	Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	2
Tahun	2022	 tentang	Cipta	Kerja	Menjadi	Undang-Undang,	Pemerintah	Republik	 Indonesia	menerbitkan	Sertifikat	Standar	kepada
Pelaku	Usaha	berikut	ini:

1. Nama	Pelaku	Usaha : CV	ANTAR	PULAU	EMAS
2. Nomor	Induk	Berusaha	(NIB) : 1204220039663
3. Alamat	Kantor : JL.	LEKATU	NO.	50,	Desa/Kelurahan	Tawanjuka,	Kec.	Tatanga,	Kota

Palu,	Provinsi	Sulawesi	Tengah,
Kode	Pos:	94237

4. Status	Penanaman	Modal : PMDN
5. No.	Telepon : 0812-4710-4271
6. Kode	Klasifikasi	Baku	Lapangan	Usaha	Indonesia
(KBLI)

: 41011	-	Konstruksi	Gedung	Hunian

7. Lokasi	Usaha : Jl.	Lekatu	No.	50,	Desa/Kelurahan	Tawanjuka,	Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah,	
Kode	Pos:	94237

8. Status : Disetujui	secara	otomatis	oleh	sistem	OSS	(fiktif	positif)	berdasarkan
Peraturan	Pemerintah	Nomor	5	Tahun	2021	Pasal	204.

Lampiran	 Sertifikat	 Standar	 ini	 memuat	 daftar	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 sesuai	 dengan	 kode	 KBLI	 Pelaku	 Usaha	 dan
merupakan	 bagian	 tidak	 terpisahkan	 dari	 dokumen	 Sertifikat	 Standar	 yang	 dimaksud.	 Pelaku	 Usaha	 dengan	 Sertifikat	 Standar
tersebut	di	atas	wajib	menjalankan	kegiatan	usahanya	sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan.

Diterbitkan	tanggal:	2	Oktober	2023

a.n.	Menteri	Pekerjaan	Umum
Menteri	Investasi/

Kepala	Badan	Koordinasi	Penanaman	Modal,

Ditandatangani	secara	elektronik

Dicetak	tanggal:	12	Maret	2025



PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
LAMPIRAN

SERTIFIKAT	STANDAR	:	12042200396630017

Lampiran	berikut	ini	memuat	daftar	bidang	usaha,	persyaratan	dan/atau	kewajiban:

Judul
KBLI

Klasifikasi
Risiko Persyaratan	dan/atau	Kewajiban Bukti

Pemenuhan
Lembaga
Verifikasi

Masa
Berlaku

41011 Konstruksi
Gedung
Hunian

Menengah
Tinggi

Persyaratan:	

Kewajiban:	
-	Melaporkan	kegiatan	usaha	tahunan
-	Melakukan	pencatatan	pengalaman	badan	usaha
-	Menerapkan	standar	keamanan,	keselamatan,
kesehatan	dan	keberlanjutan	meliputi:	Standar	mutu
bahan;	Standar	mutu	peralatan;	Standar	keselamatan
dan	kesehatan	kerja;	Standar	prosedur	pelaksanaan
Jasa	Konstruksi;	Standar	mutu	hasil	pelaksanaan	Jasa
Konstruksi;	Standar	operasi	dan	pemeliharaan.
Pedoman	perlindungan	sosial	tenaga	kerja	sesuai
ketentuan	peraturan	perundang-undangan;	dan	Standar
pengelolaan	lingkungan	hidup	sesuai	ketentuan
peraturan	perundang-undangan.	

Disetujui	secara
otomatis	oleh
sistem	OSS
(fiktif	positif)
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor	5	Tahun
2021	Pasal	204.

Kementerian
Pekerjaan
Umum

Selama
Pelaku
Usaha
menjalankan
kegiatan
usaha

1. Dengan	ketentuan	bahwa	Sertifikat	Standar	tersebut	hanya	berlaku	untuk	Kode	dan	Judul	KBLI	yang	tercantum	dalam	lampiran
ini.

2. Pelaku	 Usaha	 wajib	 memenuhi	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 sesuai	 Norma,	 Standar,	 Prosedur,	 dan	 Kriteria	 (NSPK)
Kementerian/Lembaga	(K/L).

3. Verifikasi	pemenuhan	persyaratan	Pelaku	Usaha	dilakukan	oleh	Kementerian/Lembaga/Pemerintah	Daerah	terkait.
4. Lampiran	ini	merupakan	bagian	tidak	terpisahkan	dari	dokumen	Sertifikat	Standar	tersebut.

Kode
KBLI



  

  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA

(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 120422003966300140001 

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang
merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

  1. Nama Pelaku Usaha  : CV ANTAR PULAU EMAS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)  : 1204220039663
3. Alamat Kantor  : JL. LEKATU NO. 50, Desa/Kelurahan Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota

Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
  Kode Pos: 94237

4. Status Penanaman Modal  : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia (KBLI)
 : 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran

6. Lokasi Usaha  : Jl. Lekatu No. 50 Desa/Kelurahan Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah

  Kode Pos: 94237

  Telah Memenuhi Persyaratan:
  1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi

Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 10 Juli 2023
Perubahan ke-1, tanggal: 15 September 2023

  a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik
  Dicetak tanggal: 10 Maret 2025

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN

PB-UMKU: 120422003966300140001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana
telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dan
peraturan  turunannya,  dengan  ini  Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstruksi  (LPJK)
menetapkan  bahwa  CV.  ANTAR  PULAU  EMAS:
Asosiasi yang diikuti : P3IM
Nama PJBU : A. WIDDI SAFIRA
Nama PJTBU : ENDANG NURMAWATI / F 1993 94044 2023 0180055 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : cv.antarpulauemas@gmail.com
NPWP : 012184487831000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.05.2023.0004010
Ditetapkan tanggal : 2023-07-10
Masa Berlaku s.d. : 2026-07-09

Ditetapkan  sebagai  Badan  Usaha  Jasa  Konstruksi  dengan  kemampuan,  rincian  kualifikasi  &
subklasifikasi  dan  status  pemenuhan  kewajiban  sebagaimana  tercantum  pada  halaman
berikut  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dengan  lampiran  ini.

Keterangan:
Informasi  umum,  data  teknis,  rincian  kualifikasi  dan
subklasifikasi  serta  status  pemenuhan  kewajiban
pelaku usaha yang tercatat  pada website LPJK juga
dapat  dilihat  pada  QRCode  berikut,  dan  dapat
diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No Kualifikasi Kode
Subkla Sifat KBLI Subklasifikasi Nama PJSKBU

1. Kecil BG002 Umum 41012
Konstruksi

Gedung
Perkantoran

INDRAWAN LAMAGANGKA
F 1993 71319 2023 0142259 SI 01

Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)
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1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
SERTIFIKAT	STANDAR	:	12042200396630014

Berdasarkan	Undang-Undang	Nomor	6	Tahun	2023	tentang	Penetapan	Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	2
Tahun	2022	 tentang	Cipta	Kerja	Menjadi	Undang-Undang,	Pemerintah	Republik	 Indonesia	menerbitkan	Sertifikat	Standar	kepada
Pelaku	Usaha	berikut	ini:

1. Nama	Pelaku	Usaha : CV	ANTAR	PULAU	EMAS
2. Nomor	Induk	Berusaha	(NIB) : 1204220039663
3. Alamat	Kantor : JL.	LEKATU	NO.	50,	Desa/Kelurahan	Tawanjuka,	Kec.	Tatanga,	Kota

Palu,	Provinsi	Sulawesi	Tengah,
Kode	Pos:	94237

4. Status	Penanaman	Modal : PMDN
5. No.	Telepon : 0812-4710-4271
6. Kode	Klasifikasi	Baku	Lapangan	Usaha	Indonesia

(KBLI)
: 41012	-	Konstruksi	Gedung	Perkantoran

7. Lokasi	Usaha : Jl.	Lekatu	No.	50,	Desa/Kelurahan	Tawanjuka,	Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah,	
Kode	Pos:	94237

8. Status : Telah	terverifikasi

Lampiran	 Sertifikat	 Standar	 ini	 memuat	 daftar	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 sesuai	 dengan	 kode	 KBLI	 Pelaku	 Usaha	 dan
merupakan	 bagian	 tidak	 terpisahkan	 dari	 dokumen	 Sertifikat	 Standar	 yang	 dimaksud.	 Pelaku	 Usaha	 dengan	 Sertifikat	 Standar
tersebut	di	atas	wajib	menjalankan	kegiatan	usahanya	sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan.

Diterbitkan	tanggal:	28	April	2023

a.n.	Menteri	Pekerjaan	Umum
Menteri	Investasi/

Kepala	Badan	Koordinasi	Penanaman	Modal,

Ditandatangani	secara	elektronik

Dicetak	tanggal:	12	Maret	2025



1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
LAMPIRAN

SERTIFIKAT	STANDAR	:	12042200396630014

Lampiran	berikut	ini	memuat	daftar	bidang	usaha,	persyaratan	dan/atau	kewajiban:

Judul
KBLI

Klasifikasi
Risiko Persyaratan	dan/atau	Kewajiban Bukti

Pemenuhan
Lembaga
Verifikasi

Masa
Berlaku

41012 Konstruksi
Gedung
Perkantoran

Menengah
Tinggi

Persyaratan:	

Kewajiban:	
-	Melaporkan	kegiatan	usaha	tahunan
-	Melakukan	pencatatan	pengalaman	badan	usaha
-	Menerapkan	standar	keamanan,	keselamatan,
kesehatan	dan	keberlanjutan	meliputi:	Standar	mutu
bahan;	Standar	mutu	peralatan;	Standar	keselamatan	dan
kesehatan	kerja;	Standar	prosedur	pelaksanaan	Jasa
Konstruksi;	Standar	mutu	hasil	pelaksanaan	Jasa
Konstruksi;	Standar	operasi	dan	pemeliharaan.	Pedoman
perlindungan	sosial	tenaga	kerja	sesuai	ketentuan
peraturan	perundang-undangan;	dan	Standar
pengelolaan	lingkungan	hidup	sesuai	ketentuan	peraturan
perundang-undangan.	

Telah
terverifikasi

Kementerian
Pekerjaan
Umum

Selama
Pelaku
Usaha
menjalankan
kegiatan
usaha

1. Dengan	ketentuan	bahwa	Sertifikat	Standar	tersebut	hanya	berlaku	untuk	Kode	dan	Judul	KBLI	yang	tercantum	dalam	lampiran
ini.

2. Pelaku	 Usaha	 wajib	 memenuhi	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 sesuai	 Norma,	 Standar,	 Prosedur,	 dan	 Kriteria	 (NSPK)
Kementerian/Lembaga	(K/L).

3. Verifikasi	pemenuhan	persyaratan	Pelaku	Usaha	dilakukan	oleh	Kementerian/Lembaga/Pemerintah	Daerah	terkait.
4. Lampiran	ini	merupakan	bagian	tidak	terpisahkan	dari	dokumen	Sertifikat	Standar	tersebut.

Kode
KBLI



  
  

 

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

NOMOR : 22082210217271002 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia
menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

Nama Pelaku Usaha   : CV ANTAR PULAU EMAS
NPWP   : 01.218.448.7-831.000
Alamat Kantor   : JL. LEKATU NO. 50, Desa/Kelurahan Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu,

Provinsi Sulawesi Tengah
No. Telepon   : 0812-4710-4271
Email   : cv.antarpulauemas@gmail.com
Status Penanaman Modal   : PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI)

  : 41012

Judul KBLI   : Konstruksi Gedung Perkantoran
Skala Usaha   : Usaha Kecil
Lokasi Usaha
a. Alamat   : Jl. Lekatu No. 50
b. Kawasan   : -
c. Desa/Kelurahan   : Tawanjuka
d. Kecamatan   : Tatanga
e. Kabupaten/Kota   : Kota Palu
f. Provinsi   : Sulawesi Tengah
g. Koordinat Geografis yang dimohon   : Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon   : 342,19 M²

Dinyatakan disetujui.
Dengan ketentuan:
  1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat
(1) huruf b.

2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.

3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan
Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.

4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk
usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus
perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3
(tiga) tahun sejak diterbitkan.

6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.

7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah
memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan
luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung
jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis
risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian

Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah

yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau

gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

  Diterbitkan tanggal: 22 Agustus 2022
      a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Kepala Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi/

Badan Koordinasi Penanaman Modal,

  Ditandatangani secara elektronik

  Dicetak tanggal: 12 Maret 2025

 

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung
jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



 
  

  

LAMPIRAN

 PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

NOMOR : 22082210217271002 

 
 
  

 Tabel Koordinat yang dimohonkan

No. Bujur Lintang
1 119.8642988065364 -0.9180064165789728
2 119.8641850256454 -0.9180000920495941
3 119.8641835406698 -0.9177668124261508
4 119.8643040558833 -0.917768454804402
5 119.8642988065364 -0.9180064165789728

 
 
  

 Tabel Koordinat yang disetujui

No. Bujur Lintang
1 119.8642988065364 -0.9180064165789728
2 119.8641850256454 -0.9180000920495941
3 119.8641835406698 -0.9177668124261508
4 119.8643040558833 -0.917768454804402
5 119.8642988065364 -0.9180064165789728
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1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung
jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.
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  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA

(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 120422003966300160001 

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang
merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

  1. Nama Pelaku Usaha  : CV ANTAR PULAU EMAS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)  : 1204220039663
3. Alamat Kantor  : JL. LEKATU NO. 50, Desa/Kelurahan Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota

Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
  Kode Pos: 94237

4. Status Penanaman Modal  : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia (KBLI)
 : 41014 - Konstruksi Gedung Perbelanjaan

6. Lokasi Usaha  : Jl. Lekatu No. 50 Desa/Kelurahan Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah

  Kode Pos: 94237

  Telah Memenuhi Persyaratan:
  1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi

Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 08 Agustus 2023
Perubahan ke-1, tanggal: 15 September 2023

  a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik
  Dicetak tanggal: 12 Maret 2025
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1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN

PB-UMKU: 120422003966300160001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana
telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dan
peraturan  turunannya,  dengan  ini  Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstruksi  (LPJK)
menetapkan  bahwa  CV.  ANTAR  PULAU  EMAS:
Asosiasi yang diikuti : P3IM
Nama PJBU : A. WIDDI SAFIRA
Nama PJTBU : ENDANG NURMAWATI / F 1993 94044 2023 0180055 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : cv.antarpulauemas@gmail.com
NPWP : 012184487831000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.05.2023.0004010
Ditetapkan tanggal : 2023-08-08
Masa Berlaku s.d. : 2026-08-07

Ditetapkan  sebagai  Badan  Usaha  Jasa  Konstruksi  dengan  kemampuan,  rincian  kualifikasi  &
subklasifikasi  dan  status  pemenuhan  kewajiban  sebagaimana  tercantum  pada  halaman
berikut  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dengan  lampiran  ini.

Keterangan:
Informasi  umum,  data  teknis,  rincian  kualifikasi  dan
subklasifikasi  serta  status  pemenuhan  kewajiban
pelaku usaha yang tercatat  pada website LPJK juga
dapat  dilihat  pada  QRCode  berikut,  dan  dapat
diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No Kualifikasi Kode
Subkla Sifat KBLI Subklasifikasi Nama PJSKBU

1. Kecil BG004 Umum 41014
Konstruksi

Gedung
Perbelanjaan

INDRAWAN LAMAGANGKA
F 1993 71319 2023 0142259 SI 01

Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)
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PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
SERTIFIKAT	STANDAR	:	12042200396630016

Berdasarkan	Undang-Undang	Nomor	6	Tahun	2023	tentang	Penetapan	Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	2
Tahun	2022	 tentang	Cipta	Kerja	Menjadi	Undang-Undang,	Pemerintah	Republik	 Indonesia	menerbitkan	Sertifikat	Standar	kepada
Pelaku	Usaha	berikut	ini:

1. Nama	Pelaku	Usaha : CV	ANTAR	PULAU	EMAS
2. Nomor	Induk	Berusaha	(NIB) : 1204220039663
3. Alamat	Kantor : JL.	LEKATU	NO.	50,	Desa/Kelurahan	Tawanjuka,	Kec.	Tatanga,	Kota

Palu,	Provinsi	Sulawesi	Tengah,
Kode	Pos:	94237

4. Status	Penanaman	Modal : PMDN
5. No.	Telepon : 0812-4710-4271
6. Kode	Klasifikasi	Baku	Lapangan	Usaha	Indonesia
(KBLI)

: 41014	-	Konstruksi	Gedung	Perbelanjaan

7. Lokasi	Usaha : Jl.	Lekatu	No.	50,	Desa/Kelurahan	Tawanjuka,	Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah,	
Kode	Pos:	94237

8. Status : Disetujui	secara	otomatis	oleh	sistem	OSS	(fiktif	positif)	berdasarkan
Peraturan	Pemerintah	Nomor	5	Tahun	2021	Pasal	204.

Lampiran	 Sertifikat	 Standar	 ini	 memuat	 daftar	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 sesuai	 dengan	 kode	 KBLI	 Pelaku	 Usaha	 dan
merupakan	 bagian	 tidak	 terpisahkan	 dari	 dokumen	 Sertifikat	 Standar	 yang	 dimaksud.	 Pelaku	 Usaha	 dengan	 Sertifikat	 Standar
tersebut	di	atas	wajib	menjalankan	kegiatan	usahanya	sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan.

Diterbitkan	tanggal:	28	Agustus	2023

a.n.	Menteri	Pekerjaan	Umum
Menteri	Investasi/

Kepala	Badan	Koordinasi	Penanaman	Modal,

Ditandatangani	secara	elektronik

Dicetak	tanggal:	12	Maret	2025



PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
LAMPIRAN

SERTIFIKAT	STANDAR	:	12042200396630016

Lampiran	berikut	ini	memuat	daftar	bidang	usaha,	persyaratan	dan/atau	kewajiban:

Judul	KBLI Klasifikasi
Risiko Persyaratan	dan/atau	Kewajiban Bukti

Pemenuhan
Lembaga
Verifikasi

Masa
Berlaku

41014 Konstruksi
Gedung
Perbelanjaan

Menengah
Tinggi

Persyaratan:	

Kewajiban:	
-	Melaporkan	kegiatan	usaha	tahunan
-	Melakukan	pencatatan	pengalaman	badan	usaha
-	Menerapkan	standar	keamanan,	keselamatan,
kesehatan	dan	keberlanjutan	meliputi:	Standar	mutu
bahan;	Standar	mutu	peralatan;	Standar	keselamatan
dan	kesehatan	kerja;	Standar	prosedur	pelaksanaan
Jasa	Konstruksi;	Standar	mutu	hasil	pelaksanaan	Jasa
Konstruksi;	Standar	operasi	dan	pemeliharaan.
Pedoman	perlindungan	sosial	tenaga	kerja	sesuai
ketentuan	peraturan	perundang-undangan;	dan
Standar	pengelolaan	lingkungan	hidup	sesuai
ketentuan	peraturan	perundang-undangan.	

Disetujui	secara
otomatis	oleh
sistem	OSS
(fiktif	positif)
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor	5	Tahun
2021	Pasal	204.

Kementerian
Pekerjaan
Umum

Selama
Pelaku
Usaha
menjalankan
kegiatan
usaha

1. Dengan	ketentuan	bahwa	Sertifikat	Standar	tersebut	hanya	berlaku	untuk	Kode	dan	Judul	KBLI	yang	tercantum	dalam	lampiran
ini.

2. Pelaku	 Usaha	 wajib	 memenuhi	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 sesuai	 Norma,	 Standar,	 Prosedur,	 dan	 Kriteria	 (NSPK)
Kementerian/Lembaga	(K/L).

3. Verifikasi	pemenuhan	persyaratan	Pelaku	Usaha	dilakukan	oleh	Kementerian/Lembaga/Pemerintah	Daerah	terkait.
4. Lampiran	ini	merupakan	bagian	tidak	terpisahkan	dari	dokumen	Sertifikat	Standar	tersebut.

Kode
KBLI



  

  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA

(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 120422003966300050006 

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang
merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

  1. Nama Pelaku Usaha  : CV ANTAR PULAU EMAS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)  : 1204220039663
3. Alamat Kantor  : JL. LEKATU NO. 50, Desa/Kelurahan Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota

Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
  Kode Pos: 94237

4. Status Penanaman Modal  : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia (KBLI)
 : 41015 - Konstruksi Gedung Kesehatan

6. Lokasi Usaha  : Jl. Lekatu No. 50 Desa/Kelurahan Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah

  Kode Pos: 94237

  Telah Memenuhi Persyaratan:
  1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi

Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 14 Juli 2023
Perubahan ke-1, tanggal: 15 September 2023

  a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik
  Dicetak tanggal: 12 Maret 2025
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1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN

PB-UMKU: 120422003966300050006

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana
telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dan
peraturan  turunannya,  dengan  ini  Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstruksi  (LPJK)
menetapkan  bahwa  CV.  ANTAR  PULAU  EMAS:
Asosiasi yang diikuti : P3IM
Nama PJBU : A. WIDDI SAFIRA
Nama PJTBU : ENDANG NURMAWATI / F 1993 94044 2023 0180055 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : cv.antarpulauemas@gmail.com
NPWP : 012184487831000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.05.2023.0004010
Ditetapkan tanggal : 2023-07-14
Masa Berlaku s.d. : 2026-07-13

Ditetapkan  sebagai  Badan  Usaha  Jasa  Konstruksi  dengan  kemampuan,  rincian  kualifikasi  &
subklasifikasi  dan  status  pemenuhan  kewajiban  sebagaimana  tercantum  pada  halaman
berikut  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dengan  lampiran  ini.

Keterangan:
Informasi  umum,  data  teknis,  rincian  kualifikasi  dan
subklasifikasi  serta  status  pemenuhan  kewajiban
pelaku usaha yang tercatat  pada website LPJK juga
dapat  dilihat  pada  QRCode  berikut,  dan  dapat
diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No Kualifikasi Kode
Subkla Sifat KBLI Subklasifikasi Nama PJSKBU

1. Kecil BG005 Umum 41015
Konstruksi

Gedung
Kesehatan

INDRAWAN LAMAGANGKA
F 1993 71319 2023 0142259 SI 01

Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)
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PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
SERTIFIKAT	STANDAR	:	12042200396630005

Berdasarkan	Undang-Undang	Nomor	6	Tahun	2023	tentang	Penetapan	Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	2
Tahun	2022	 tentang	Cipta	Kerja	Menjadi	Undang-Undang,	Pemerintah	Republik	 Indonesia	menerbitkan	Sertifikat	Standar	kepada
Pelaku	Usaha	berikut	ini:

1. Nama	Pelaku	Usaha : CV	ANTAR	PULAU	EMAS
2. Nomor	Induk	Berusaha	(NIB) : 1204220039663
3. Alamat	Kantor : JL.	LEKATU	NO.	50,	Desa/Kelurahan	Tawanjuka,	Kec.	Tatanga,	Kota

Palu,	Provinsi	Sulawesi	Tengah,
Kode	Pos:	94237

4. Status	Penanaman	Modal : PMDN
5. No.	Telepon : 0812-4710-4271
6. Kode	Klasifikasi	Baku	Lapangan	Usaha	Indonesia
(KBLI)

: 41015	-	Konstruksi	Gedung	Kesehatan

7. Lokasi	Usaha : Jl.	Lekatu	No.	50,	Desa/Kelurahan	Tawanjuka,	Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah,	
Kode	Pos:	94237

8. Status : Disetujui	secara	otomatis	oleh	sistem	OSS	(fiktif	positif)	berdasarkan
Peraturan	Pemerintah	Nomor	5	Tahun	2021	Pasal	204.

Lampiran	 Sertifikat	 Standar	 ini	 memuat	 daftar	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 sesuai	 dengan	 kode	 KBLI	 Pelaku	 Usaha	 dan
merupakan	 bagian	 tidak	 terpisahkan	 dari	 dokumen	 Sertifikat	 Standar	 yang	 dimaksud.	 Pelaku	 Usaha	 dengan	 Sertifikat	 Standar
tersebut	di	atas	wajib	menjalankan	kegiatan	usahanya	sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan.

Diterbitkan	tanggal:	27	Mei	2024

a.n.	Menteri	Pekerjaan	Umum
Menteri	Investasi/

Kepala	Badan	Koordinasi	Penanaman	Modal,

Ditandatangani	secara	elektronik

Dicetak	tanggal:	12	Maret	2025



PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
LAMPIRAN

SERTIFIKAT	STANDAR	:	12042200396630005

Lampiran	berikut	ini	memuat	daftar	bidang	usaha,	persyaratan	dan/atau	kewajiban:

Judul
KBLI

Klasifikasi
Risiko Persyaratan	dan/atau	Kewajiban Bukti

Pemenuhan
Lembaga
Verifikasi

Masa
Berlaku

41015 Konstruksi
Gedung
Kesehatan

Menengah
Tinggi

Persyaratan:	

Kewajiban:	
-	Melaporkan	kegiatan	usaha	tahunan
-	Melakukan	pencatatan	pengalaman	badan	usaha
-	Menerapkan	standar	keamanan,	keselamatan,
kesehatan	dan	keberlanjutan	meliputi:	Standar	mutu
bahan;	Standar	mutu	peralatan;	Standar	keselamatan
dan	kesehatan	kerja;	Standar	prosedur	pelaksanaan
Jasa	Konstruksi;	Standar	mutu	hasil	pelaksanaan	Jasa
Konstruksi;	Standar	operasi	dan	pemeliharaan.
Pedoman	perlindungan	sosial	tenaga	kerja	sesuai
ketentuan	peraturan	perundang-undangan;	dan	Standar
pengelolaan	lingkungan	hidup	sesuai	ketentuan
peraturan	perundang-undangan.	

Disetujui	secara
otomatis	oleh
sistem	OSS
(fiktif	positif)
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor	5	Tahun
2021	Pasal	204.

Kementerian
Pekerjaan
Umum

Selama
Pelaku
Usaha
menjalankan
kegiatan
usaha

1. Dengan	ketentuan	bahwa	Sertifikat	Standar	tersebut	hanya	berlaku	untuk	Kode	dan	Judul	KBLI	yang	tercantum	dalam	lampiran
ini.

2. Pelaku	 Usaha	 wajib	 memenuhi	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 sesuai	 Norma,	 Standar,	 Prosedur,	 dan	 Kriteria	 (NSPK)
Kementerian/Lembaga	(K/L).

3. Verifikasi	pemenuhan	persyaratan	Pelaku	Usaha	dilakukan	oleh	Kementerian/Lembaga/Pemerintah	Daerah	terkait.
4. Lampiran	ini	merupakan	bagian	tidak	terpisahkan	dari	dokumen	Sertifikat	Standar	tersebut.

Kode
KBLI



  
  

 

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

NOMOR : 22082210217271009 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia
menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

Nama Pelaku Usaha   : CV ANTAR PULAU EMAS
NPWP   : 01.218.448.7-831.000
Alamat Kantor   : JL. LEKATU NO. 50, Desa/Kelurahan Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu,

Provinsi Sulawesi Tengah
No. Telepon   : 0812-4710-4271
Email   : cv.antarpulauemas@gmail.com
Status Penanaman Modal   : PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI)

  : 41015

Judul KBLI   : Konstruksi Gedung Kesehatan
Skala Usaha   : Usaha Kecil
Lokasi Usaha
a. Alamat   : Jl. Lekatu No. 50
b. Kawasan   : -
c. Desa/Kelurahan   : Tawanjuka
d. Kecamatan   : Tatanga
e. Kabupaten/Kota   : Kota Palu
f. Provinsi   : Sulawesi Tengah
g. Koordinat Geografis yang dimohon   : Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon   : 342,19 M²

Dinyatakan disetujui.
Dengan ketentuan:
  1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat
(1) huruf b.

2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.

3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan
Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.

4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk
usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus
perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3
(tiga) tahun sejak diterbitkan.

6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.

7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah
memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan
luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung
jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis
risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian

Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah

yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau

gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

  Diterbitkan tanggal: 22 Agustus 2022
      a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Kepala Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi/

Badan Koordinasi Penanaman Modal,

  Ditandatangani secara elektronik

  Dicetak tanggal: 12 Maret 2025

 

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung
jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



 
  

  

LAMPIRAN

 PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

NOMOR : 22082210217271009 

 
 
  

 Tabel Koordinat yang dimohonkan

No. Bujur Lintang
1 119.8642988065364 -0.9180064165789728
2 119.8641850256454 -0.9180000920495941
3 119.8641835406698 -0.9177668124261508
4 119.8643040558833 -0.917768454804402
5 119.8642988065364 -0.9180064165789728

 
 
  

 Tabel Koordinat yang disetujui

No. Bujur Lintang
1 119.8642988065364 -0.9180064165789728
2 119.8641850256454 -0.9180000920495941
3 119.8641835406698 -0.9177668124261508
4 119.8643040558833 -0.917768454804402
5 119.8642988065364 -0.9180064165789728
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1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung
jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.
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  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA

(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 120422003966300010002 

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang
merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

  1. Nama Pelaku Usaha  : CV ANTAR PULAU EMAS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)  : 1204220039663
3. Alamat Kantor  : JL. LEKATU NO. 50, Desa/Kelurahan Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota

Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
  Kode Pos: 94237

4. Status Penanaman Modal  : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia (KBLI)
 : 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan

6. Lokasi Usaha  : Jl. Lekatu No. 50 Desa/Kelurahan Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah

  Kode Pos: 94237

  Telah Memenuhi Persyaratan:
  1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi

Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 18 Juli 2023
Perubahan ke-1, tanggal: 15 September 2023

  a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik
  Dicetak tanggal: 12 Maret 2025
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1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN

PB-UMKU: 120422003966300010002

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana
telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dan
peraturan  turunannya,  dengan  ini  Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstruksi  (LPJK)
menetapkan  bahwa  CV.  ANTAR  PULAU  EMAS:
Asosiasi yang diikuti : P3IM
Nama PJBU : A. WIDDI SAFIRA
Nama PJTBU : ENDANG NURMAWATI / F 1993 94044 2023 0180055 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : cv.antarpulauemas@gmail.com
NPWP : 012184487831000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.05.2023.0004010
Ditetapkan tanggal : 2023-07-18
Masa Berlaku s.d. : 2026-07-17

Ditetapkan  sebagai  Badan  Usaha  Jasa  Konstruksi  dengan  kemampuan,  rincian  kualifikasi  &
subklasifikasi  dan  status  pemenuhan  kewajiban  sebagaimana  tercantum  pada  halaman
berikut  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dengan  lampiran  ini.

Keterangan:
Informasi  umum,  data  teknis,  rincian  kualifikasi  dan
subklasifikasi  serta  status  pemenuhan  kewajiban
pelaku usaha yang tercatat  pada website LPJK juga
dapat  dilihat  pada  QRCode  berikut,  dan  dapat
diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No Kualifikasi Kode
Subkla Sifat KBLI Subklasifikasi Nama PJSKBU

1. Kecil BG006 Umum 41016
Konstruksi

Gedung
Pendidikan

INDRAWAN LAMAGANGKA
F 1993 71319 2023 0142259 SI 01

Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)
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1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
SERTIFIKAT	STANDAR	:	12042200396630001

Berdasarkan	Undang-Undang	Nomor	6	Tahun	2023	tentang	Penetapan	Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	2
Tahun	2022	 tentang	Cipta	Kerja	Menjadi	Undang-Undang,	Pemerintah	Republik	 Indonesia	menerbitkan	Sertifikat	Standar	kepada
Pelaku	Usaha	berikut	ini:

1. Nama	Pelaku	Usaha : CV	ANTAR	PULAU	EMAS
2. Nomor	Induk	Berusaha	(NIB) : 1204220039663
3. Alamat	Kantor : JL.	LEKATU	NO.	50,	Desa/Kelurahan	Tawanjuka,	Kec.	Tatanga,	Kota

Palu,	Provinsi	Sulawesi	Tengah,
Kode	Pos:	94237

4. Status	Penanaman	Modal : PMDN
5. No.	Telepon : 0812-4710-4271
6. Kode	Klasifikasi	Baku	Lapangan	Usaha	Indonesia

(KBLI)
: 41016	-	Konstruksi	Gedung	Pendidikan

7. Lokasi	Usaha : Jl.	Lekatu	No.	50,	Desa/Kelurahan	Tawanjuka,	Kec.	Tatanga,	Kota	Palu,
Provinsi	Sulawesi	Tengah,	
Kode	Pos:	94237

8. Status : Telah	terverifikasi

Lampiran	 Sertifikat	 Standar	 ini	 memuat	 daftar	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 sesuai	 dengan	 kode	 KBLI	 Pelaku	 Usaha	 dan
merupakan	 bagian	 tidak	 terpisahkan	 dari	 dokumen	 Sertifikat	 Standar	 yang	 dimaksud.	 Pelaku	 Usaha	 dengan	 Sertifikat	 Standar
tersebut	di	atas	wajib	menjalankan	kegiatan	usahanya	sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan.

Diterbitkan	tanggal:	12	Juni	2023

a.n.	Menteri	Pekerjaan	Umum
Menteri	Investasi/

Kepala	Badan	Koordinasi	Penanaman	Modal,

Ditandatangani	secara	elektronik

Dicetak	tanggal:	12	Maret	2025



1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
LAMPIRAN

SERTIFIKAT	STANDAR	:	12042200396630001

Lampiran	berikut	ini	memuat	daftar	bidang	usaha,	persyaratan	dan/atau	kewajiban:

Judul
KBLI

Klasifikasi
Risiko Persyaratan	dan/atau	Kewajiban Bukti

Pemenuhan
Lembaga
Verifikasi

Masa
Berlaku

41016 Konstruksi
Gedung
Pendidikan

Menengah
Tinggi

Persyaratan:	

Kewajiban:	
-	Melaporkan	kegiatan	usaha	tahunan
-	Melakukan	pencatatan	pengalaman	badan	usaha
-	Menerapkan	standar	keamanan,	keselamatan,	kesehatan
dan	keberlanjutan	meliputi:	Standar	mutu	bahan;	Standar
mutu	peralatan;	Standar	keselamatan	dan	kesehatan	kerja;
Standar	prosedur	pelaksanaan	Jasa	Konstruksi;	Standar
mutu	hasil	pelaksanaan	Jasa	Konstruksi;	Standar	operasi
dan	pemeliharaan.	Pedoman	perlindungan	sosial	tenaga
kerja	sesuai	ketentuan	peraturan	perundang-undangan;
dan	Standar	pengelolaan	lingkungan	hidup	sesuai
ketentuan	peraturan	perundang-undangan.	

Telah
terverifikasi

Kementerian
Pekerjaan
Umum

Selama
Pelaku
Usaha
menjalankan
kegiatan
usaha

1. Dengan	ketentuan	bahwa	Sertifikat	Standar	tersebut	hanya	berlaku	untuk	Kode	dan	Judul	KBLI	yang	tercantum	dalam	lampiran
ini.

2. Pelaku	 Usaha	 wajib	 memenuhi	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 sesuai	 Norma,	 Standar,	 Prosedur,	 dan	 Kriteria	 (NSPK)
Kementerian/Lembaga	(K/L).

3. Verifikasi	pemenuhan	persyaratan	Pelaku	Usaha	dilakukan	oleh	Kementerian/Lembaga/Pemerintah	Daerah	terkait.
4. Lampiran	ini	merupakan	bagian	tidak	terpisahkan	dari	dokumen	Sertifikat	Standar	tersebut.

Kode
KBLI



  
  

 

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

NOMOR : 22082210217271003 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia
menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

Nama Pelaku Usaha   : CV ANTAR PULAU EMAS
NPWP   : 01.218.448.7-831.000
Alamat Kantor   : JL. LEKATU NO. 50, Desa/Kelurahan Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu,

Provinsi Sulawesi Tengah
No. Telepon   : 0812-4710-4271
Email   : cv.antarpulauemas@gmail.com
Status Penanaman Modal   : PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI)

  : 41016

Judul KBLI   : Konstruksi Gedung Pendidikan
Skala Usaha   : Usaha Kecil
Lokasi Usaha
a. Alamat   : Jl. Lekatu No. 50
b. Kawasan   : -
c. Desa/Kelurahan   : Tawanjuka
d. Kecamatan   : Tatanga
e. Kabupaten/Kota   : Kota Palu
f. Provinsi   : Sulawesi Tengah
g. Koordinat Geografis yang dimohon   : Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon   : 342,19 M²

Dinyatakan disetujui.
Dengan ketentuan:
  1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat
(1) huruf b.

2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.

3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan
Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.

4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk
usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus
perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3
(tiga) tahun sejak diterbitkan.

6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.

7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah
memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan
luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung
jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis
risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian

Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah

yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau

gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

  Diterbitkan tanggal: 22 Agustus 2022
      a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Kepala Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi/

Badan Koordinasi Penanaman Modal,

  Ditandatangani secara elektronik

  Dicetak tanggal: 12 Maret 2025

 

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung
jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



 
  

  

LAMPIRAN

 PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

NOMOR : 22082210217271003 

 
 
  

 Tabel Koordinat yang dimohonkan

No. Bujur Lintang
1 119.8642988065364 -0.9180064165789728
2 119.8641850256454 -0.9180000920495941
3 119.8641835406698 -0.9177668124261508
4 119.8643040558833 -0.917768454804402
5 119.8642988065364 -0.9180064165789728

 
 
  

 Tabel Koordinat yang disetujui

No. Bujur Lintang
1 119.8642988065364 -0.9180064165789728
2 119.8641850256454 -0.9180000920495941
3 119.8641835406698 -0.9177668124261508
4 119.8643040558833 -0.917768454804402
5 119.8642988065364 -0.9180064165789728
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1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung
jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.
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WAKIL DIREKTUR



KPP PRATAMA PALU

12/04/2022

65.068.647.0-831.000
LISDAWATI 7271015311700002

BTN CITRA ALAM III  BLOK. F NO. 16 RT. 011 RW.
TINGGEDE MARAWOLA
KAB. SIGI SULAWESI TENGAH





PERSERO DIAM





KPP PRATAMA PALU

01.218.448.7-831.000
ANTAR PULAU EMAS

NPWP16 : 0012 1844 8783 1000
JL. LEKATU, 50, TAWANJUKA, TATANGA, KOTA PALU,
SULAWESI TENGAH, 94237

Tanggal Terdaftar 09/05/1984







 



SPT PAJAK TAHUNAN 2023 

CV. ANTAR PULAU EMAS  

Penyampaian SPT Elektronik 
� Direktorat Jenderal Pajak 

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda. 
--------------------------------------------------- 

Nama : ANTAR PULAU MAS 
NPWP : 012184487831000 

Tahun Pajak : 2022 
Masa Pajak : 01/12 
Jenis SPT : 1771 
Pembetulan ke : 0 
Status SPT : Nihil 

Nominal : 0 
Tanggal Penyampaian : 16/04/2023 

Nomor Tanda Terima Elektronik : 34487406543231016021 
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda. 
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Nomor Anggota
Membership Number

00013570

NAMA PELAKU USAHA
Business Actors Name

: ANTAR PULAU EMAS

PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA
Person in Charge of Business

: A. WIDDI SAFIRA NOMOR TELEPON
Phone Number

: 081247104271

ALAMAT BADAN USAHA
Business Entity Address

: JL. LEKATU NO. 50 KODE POS
Zip Code

: 94237

JENIS USAHA
Type of Business

: Pekerjaan Konstruksi NPWP PERUSAHAAN
Tax Registration Number

: 012184487831000

STATUS PENANAMAN MODAL
Investment Status

: Badan Usaha Nasional E-MAIL
E-mail

: cv.antarpulauemas@gmail.com

KABUPATEN/KOTA
District/Municipality

: KOTA PALU PROPINSI
Province

: SULAWESI TENGAH

STATUS KEANGGOTAAN
Membership Status

: ANGGOTA BIASA

PERKUMPULAN PELAKSANA PEKERJAAN
KONSTRUKSI MANDIRI

IR. MUHAMMAD DIEN, ST, IPU,
ASEAN. ENG

Ketua Umum

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 09 Juni 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI UTARA,
TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALU

JALAN PROF.  M. YAMIN NO. 94, PALU, 94112
TELEPON (0451) 421625, 421725; FAKSIMILE (0451) 422730; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id
 

SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK
Nomor : KET-00118/KSWP-CT/KPP.1603/2025

Tanggal : 08 Mei 2025

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Wajib
Pajak:
Nama : ANTAR PULAU EMAS
NPWP : 0012184487831000
Alamat : JL. LEKATU NO.50, RT 000, RW 000, TAWANJUKA, TATANGA, KOTA PALU,

SULAWESI TENGAH, 94237 Indonesia
Status : Valid

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada LPSE untuk
layanan publik berupa Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah tahun 2025.

Demikian disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

s

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini
diproses secara elektronik dan merupakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau
pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tanda tangan.
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Persyaratan Kualifikasi Peserta

Identitas Peserta

Nama CV. ANTAR PULAU EMAS

NPWP 0012184487831000

Alamat Jl. LEKATU NO. 50 KEL. TAVANJUKA KEC. TATANGAKOTAPALU

Telp 085241032147

Fax - 

Email cv.*************@yahoo.co.id

Ijin Usaha

Izin Usaha Nomor Surat Berlaku 
Sampai

Instansi 
Pemberi

Kualifikasi Klasifikasi

Nomor Induk 
Berusaha (NIB)

1204220039663 Seumur Hidup Lembaga OSS 
- BKPM

Kecil F41012 - 
KONSTRUKSI 
GEDUNG 
PERKANTOR
AN|G46691 - 
PERDAGANG
AN BESAR 
ALAT 
LABORATORI
UM, ALAT 
FARMASI 
DAN ALAT 
KEDOKTERA
N UNTUK 
MANUSIA|G46
638 - 
PERDAGANG
AN BESAR 
BERBAGAI 
MACAM 
MATERIAL 
BANGUNAN|F
41014 - 
KONSTRUKSI 
GEDUNG 
PERBELANJA
AN|F42102 - 
KONSTRUKSI 
BANGUNAN 
SIPIL 
JEMBATAN, 
JALAN 
LAYANG, FLY 



2

OVER, DAN 
UNDERPASS|
F42209 - 
KONSTRUKSI 
JARINGAN 
IRIGASI, 
KOMUNIKASI, 
DAN LIMBAH 
LAINNYA|F421
01 - 
KONSTRUKSI 
BANGUNAN 
SIPIL 
JALAN|F42911
- 
KONSTRUKSI 
BANGUNAN 
PRASARANA 
SUMBER 
DAYA 
AIR|F42201 - 
KONSTRUKSI 
JARINGAN 
IRIGASI DAN 
DRAINASE|F4
2912 - 
KONSTRUKSI 
BANGUNAN 
PELABUHAN 
BUKAN 
PERIKANAN|F
41015 - 
KONSTRUKSI 
GEDUNG 
KESEHATAN|
F41011 - 
KONSTRUKSI 
GEDUNG 
HUNIAN|F410
16 - 
KONSTRUKSI 
GEDUNG 
PENDIDIKAN|
F41019 - 
KONSTRUKSI 
GEDUNG 
LAINNYA|G46
692 - 
PERDAGANG
AN BESAR 
ALAT 
LABORATORI
UM, ALAT 
FARMASI 
DAN ALAT 
KEDOKTERA
N UNTUK 
HEWAN|I5621
0 - JASA 
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BOGA 
UNTUK 
SUATU 
EVENT 
TERTENTU 
(EVENT 
CATERING)
|F42918 - 
KONSTRUKSI 
BANGUNAN 
SIPIL 
FASILITAS 
OLAH 
RAGA|F42919 
- 
KONSTRUKSI 
BANGUNAN 
SIPIL 
LAINNYA 
YTDL|G46511 
- 
PERDAGANG
AN BESAR 
KOMPUTER 
DAN 
PERLENGKAP
AN 
KOMPUTER|G
46491 - 
PERDAGANG
AN BESAR 
PERALATAN 
DAN 
PERLENGKAP
AN RUMAH 
TANGGA

Sertifikat Badan 
Usaha (SBU)

12042200396630016
0001

7 Agustus 
2026

BKPM OSS Kecil BG004 - Jasa 
Pelaksana 
Konstruksi 
Bangunan 
Komersial|BG0
06 - Jasa 
Pelaksana 
Konstruksi 
Bangunan 
Hotel, 
Restoran , dan 
Bangunan 
Serupa 
Lainnya|F4101
4 - 
KONSTRUKSI 
GEDUNG 
PERBELANJA
AN

Sertifikat Standar 12042200396630016 7 Agustus 
2026

BKPM OSS Kecil BG006 - Jasa 
Pelaksana 
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Konstruksi 
Bangunan 
Hotel, 
Restoran , dan 
Bangunan 
Serupa 
Lainnya|F4101
4 - 
KONSTRUKSI 
GEDUNG 
PERBELANJA
AN|BG004 - 
Jasa 
Pelaksana 
Konstruksi 
Bangunan 
Komersial

Akta

Akta Pendirian

Nomor 270

Tanggal Surat 31 Maret 1983

Notaris HANS KANSIL, SH

Akta Perubahan Terakhir

Nomor 15

Tanggal Surat 9 April 2022

Notaris ERNY SINGAL, SH.,MH.,M.Kn

Manajerial

Nama KTP Ala
mat

NPWP Tanggal Mulai 
Menjabat

Tanggal Akhir 
Menjabat

Status

A. WIDDI SAFIRA 72710163029
50005

84.529.799.3-
831.000

12 Februari 2022 31 Desember 
9999

Pengu
rus

LISDAWATI 72710153117
00002

65.068.647.0-
831.000

9 April 2022 31 Desember 
9999

Pengu
rus

ERNAWATI 72710157047
30001

80.182.661.1-
831.000

9 April 2022 31 Desember 
9999

Pengu
rus

FELIMARTHIS H.T. 
ASEKEB

53710306038
20007

537103060382
0007

29 November 
2022

31 Desember 
9999

Pengu
rus
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A. WIDDI SAFIRA 72710163029
50005

84.529.799.3-
831.000

Pemilik

Tenaga Ahli

Nama Tanggal Lahir NPWP Pendidikan Pengalaman Kerja Profesi/Keahlian

Pengalaman

Pekerjaan Lokasi
Instansi Pemberi 
Tugas Nilai Kontrak Nomor Kontrak

*PEMBANGUNAN 
RUMAH TINGGAL 
CLUSTER AQUILLA 
DENGAN TYPE 45 
SEBANYAK 16 UNIT

JL. LINGKAR 
TIMUR NO. 09 
MEKAR JAYA KEC. 
SERPONG KOTA 
TANGERANG 
SELATAN

PT. RIZKI DUA 
SEHATI

Rp. 2.725.891.200,00 009/S.Perjanjian
/RDS-APE/VII/2021

***PEMBANGUNAN 
PAGAR

KOTA KUPANG Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan

Rp. 1.179.354.483,00 1152/C7.29/KU.01.02
/2022, ADDENDUM 
KONTRAK NOMOR 
: ADD.1161/C7.29
/KU.01.02/2022, 
TANGGAL 14 
DESEMBER 2022

***PEMBANGUNAN 
RUMAH DINAS 
REKTOR DAN 
DOSEN 26 UNIT 
(TYPE 150 DAN 
TYPE 70)

KABUPATEN 
SOPPENG

YAYASAN 
PENDIDIKAN 
LAMAPPAPOLEONR
O SOPPENG

Rp. 9.545.000.000,00 017/KONT
/SPPYPLS/ IX/2022

***KONSTRUKSI 
FISIK 
PEMBANGUNAN 
PAGAR KANTOR 
PERTANAHAN 
KABUPATEN 
POHUWATO

KABUPATEN 
POHUWATO

Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang/BPN

Rp. 372.800.000,00 523/SPK-75.04.UP.
04.04/XI/2024

***RENOVASI 
RUANGAN AULA 
GEDUNG IB. 
SUDJANA I

JAKARTA SELATAN Kementerian Energi 
Dan Sumber Daya 
Mineral

Rp. 399.975.245,00 07.Perj/91/PL/DES-
PPK/2024

***PEKERJAAN 
KONSTRUKSI 
PEMBUATAN CORE 
STORAGE

KOTA BANDUNG Kementerian Energi 
Dan Sumber Daya 
Mineral

Rp. 877.233.000,00 23/SPK/P2K-
PSDMBP/BGD/2024
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***PENGADAAN 
KONSTRUKSI 
PEMBANGUNAN 
GEDUNG KANTOR 
DAN BARAK SIAGA 
SAT BRIMOB 
BATALYON A 
BIROMARU

KABUPATEN SIGI Kepolisian Negara 
Republik Indonesia

Rp. 
14.896.632.766,00

SPPK/12/V/LOG.
4.1.2/2023/PPK-
ROLOG

***REHAB BERAT 
GEDUNG KANTOR 
REKTORAT 
BESERTA 
KELENGKAPAN 
MEUBELAIR

KABUPATEN 
SOPPENG

YAYASAN 
PENDIDIKAN 
LAMAPPAPOLEONR
O SOPPENG

Rp. 
12.086.922.000,00

049/KONT/SPP-
YPLS/II/2022

***PEMBANGUNAN 
BANGUNAN 
OPERASIONAL

BANDARA AEK 
GODANG, 
KABUPATEN 
PADANG LAWAS 
UTARA

Kementerian 
Perhubungan

Rp. 2.320.000.000,00 PL.107/6/130/UPBU.
AEG/2024

*PEMBANGUNAN 
LANJUTAN 
GEDUNG 
LABORATORIUM 
MIKROBIOLOGI 
TAHAP II

JL. POROS 
MAMUJU - 
KALUKKU KM 13, 
BAMBU, KAB. 
MAMUJU - 
SULAWESI BARAT

Badan Pengawas 
Obat Dan Makanan

Rp. 1.939.908.000,00 PL.02.03.33A.33A5.
10.22.1315

***PEMBANGUNAN 
FOOD COURT 
(KANTIN) DALAM 
KAWASAN / AREA 
PELABUHAN

KOTA SURABAYA PT PELINDO 
(persero)

Rp. 
14.676.658.631,00

SP.28.3/HK/VI/BIMA-
2023

Pekerjaan Sedang Berjalan

Pekerjaan Lokasi
Instansi Pemberi 
Tugas Nilai Kontrak Nomor Kontrak

###PEMBANGUNAN
PAGAR BRC

KABUPATEN 
BOLAANG 
MONGONDOW

Kementerian 
Perhubungan

Rp. 274.560.000,00 PL.107/1/1/UPP.LU-
2025

***RENOVASI 
GEDUNG H

KABUPATEN 
BOGOR

Badan Informasi 
Geospasial

Rp. 481.864.000,00 2.1/PPK-SETTAMA1-
BIG/UM.07/7/2025

Peralatan

Nama 
Alat

Jumlah Kapasitas Merk
/Tipe

Tahun 
Pembuatan

Kondisi Lokasi 
Sekarang

Status 
Kepemilikan

Bukti 
Kepemilikan



7

Status KSWP

Nama Peserta NPWP Status

CV. ANTAR PULAU EMAS 0012184487831000 Valid

Persyaratan Kualifikasi Lainnya

1. BUKTI BAYAR IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN CV. ANTAR PULAU EMAS.pdf

2. KSWP TERBARU 2025 CV. ANTAR PULAU EMAS.pdf

3. 4 Perhitungan SKP APM.pdf

4. Daftar Peralatan Utama Pasar Ikan Banjarnegara APM.pdf

5. Daftar Personil Manajerial Pasar Ikan Banjarnegara APM.pdf

6. 2. BUKTI KEPEMILIKAN KANTOR CV. ANTAR PULAU EMAS 2024.pdf

7. COMPRO CV. ANTAR PULAU EMAS 2025 SUPER FIXXX.pdf



PEKERJAAN :
LOKASI : Jl. Trans Sulawesi Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
TAHUN ANGGARAN : 2024

Satuan Volume Harga Satuan Jumlah Harga 
PEKERJAAN PERSIAPAN LAPANGAN\/SITE WORK
PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Buah Papan Nama Pek. Uk. 0.6x0.8 Menggunakan Frame & Tiang Kayu Tahun 5\/7 cm. Printing Banner Plastik buah 1.00 869,147.87Rp                      869,147.87Rp                     
Pasangan 1 Ls bouwplank Ls 1.00 3,500,000.00Rp                  3,500,000.00Rp                  
Bongkar 1 m3 pasangan bata merah secara manual m3 88.38 45,698.00Rp                        4,038,789.24Rp                  
1 m2 Pembongkaran Rangka Atap\/ Reng\/ Kaso m2 769.92 21,917.00Rp                        16,874,336.64Rp               
Pembersihan Lokasi ls 1.00 5,000,000.00Rp                  5,000,000.00Rp                  
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
a. Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan
Spanduk K3 ls 1.00 1,500,000.00Rp                  1,500,000.00Rp                  
Papan Informasi K3 ls 1.00 1,000,000.00Rp                  1,000,000.00Rp                  
b. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
Topi Pelindung (Safety Helmet) Bh 10.00 75,000.00Rp                        750,000.00Rp                     
Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes and Toe Cap) Psg 10.00 115,000.00Rp                      1,150,000.00Rp                  
Sarung Tangan (Safety Glooves) Psg 10.00 30,000.00Rp                        300,000.00Rp                     
Rompi keselamatan (Safety Vest) Bh 10.00 55,000.00Rp                        550,000.00Rp                     
c. Asuransi dan Perizinan Terkait Keselamatan Konstruksi 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Ls 1.00 3,000,000.00Rp                  3,000,000.00Rp                  
Jaminan Kematian (JKM) Ls 1.00 5,000,000.00Rp                  5,000,000.00Rp                  
d. Personel Keselamatan Konstruksi 
Petugas P3K ls 1.00 6,000,000.00Rp                  6,000,000.00Rp                  
Petugas Pengatur Lalu Lintas ls 1.00 3,000,000.00Rp                  3,000,000.00Rp                  
e. Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan 
Peralatan P3K ls 1.00 1,500,000.00Rp                  1,500,000.00Rp                  
f. Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan atau Manajemen lalu lintas 
Rambu Peringatan Bh 2.00 250,000.00Rp                      500,000.00Rp                     
Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone) Bh 2.00 400,000.00Rp                      800,000.00Rp                     
Rambu Informasi Unit 2.00 250,000.00Rp                      500,000.00Rp                     
Lampu\/Alat Penerangan Sementara Unit 2.00 350,000.00Rp                      700,000.00Rp                     
Rambu\/ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Sementara Unit 2.00 400,000.00Rp                      800,000.00Rp                     

Konstruksi Fisik Pembangunan Pagar Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato

Jenis barang/jasa

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA



PEKERJAAN BANGUNAN A (LOS 1)
PEKERJAAN TANAH
Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2.000 m3 m3 171.55 62,345.00Rp                        10,695,284.75Rp               
1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (0 s.d. 200 m3) tanpa pemadatan secara manual m3 280.70 42,136.00Rp                        11,827,575.20Rp               
1 m3 Urukan dengan Pasir Urug untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manualm3 9.38 85,236.00Rp                        799,513.68Rp                     
PEKERJAAN PONDASI
Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Fondasi Gedung m3 5.67 321,556.00Rp                      1,823,222.52Rp                  
Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP 6 PP, cara manual m3 47.63 436,698.00Rp                      20,799,925.74Rp               
PEKERJAAN BETON
Lantai Kerja
1 m3 beton mutu rendah fc 7,5 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara manualm3 2.15 836,544.00Rp                      1,798,569.60Rp                  
Footplat 140x140 cm
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 10.78 1,432,886.00Rp                  15,446,511.08Rp               
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)kg 1,448.63 16,064.00Rp                        23,270,792.32Rp               
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk fondasi telapak (3 kali pakai) m2 30.80 43,646.00Rp                        1,344,296.80Rp                  
Sloof (S1) 20x25 cm
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 11.62 1,432,886.00Rp                  16,650,135.32Rp               
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)kg 1,452.80 16,064.00Rp                        23,337,779.20Rp               
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 464.49 16,064.00Rp                        7,461,567.36Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai) m2 92.96 43,646.00Rp                        4,057,332.16Rp                  
Sloof (S2) 15x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 1.41 1,432,886.00Rp                  2,020,369.26Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)kg 167.96 16,064.00Rp                        2,698,109.44Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 69.60 16,064.00Rp                        1,118,054.40Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai) m2 18.92 43,646.00Rp                        825,782.32Rp                     
Kolom (K1) 30x40 cm
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 9.00 1,432,886.00Rp                  12,895,974.00Rp               
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)kg 958.30 16,064.00Rp                        15,394,131.20Rp               
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 251.55 16,064.00Rp                        4,040,899.20Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai) m2 101.42 43,646.00Rp                        4,426,577.32Rp                  
Kolom (K4) 20x20 cm
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 0.48 1,432,886.00Rp                  687,785.28Rp                     
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 44.11 16,064.00Rp                        708,583.04Rp                     
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai) m2 9.60 43,646.00Rp                        419,001.60Rp                     
Kolom (K3) 15x15 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 0.93 1,432,886.00Rp                  1,332,583.98Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 215.55 16,064.00Rp                        3,462,595.20Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai) m2 23.28 43,646.00Rp                        1,016,078.88Rp                  
Balok Gantung (BG) 15x25 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 0.45 1,432,886.00Rp                  644,798.70Rp                     
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 66.03 16,064.00Rp                        1,060,705.92Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai) m2 6.07 43,646.00Rp                        264,931.22Rp                     
Balok Latei (BL) 12x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 0.29 1,432,886.00Rp                  415,536.94Rp                     
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)kg 43.14 16,064.00Rp                        693,000.96Rp                     
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 15.97 16,064.00Rp                        256,542.08Rp                     
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai) m2 4.86 43,646.00Rp                        212,119.56Rp                     
Ring Balk (RB) 12x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 1.13 1,432,886.00Rp                  1,619,161.18Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 178.78 16,064.00Rp                        2,871,921.92Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai) m2 18.92 43,646.00Rp                        825,782.32Rp                     
PEKERJAAN PASANGAN DINDING
Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal Batu Campuran 1SP 6PP m2 78.02 145,346.00Rp                      11,339,894.92Rp               
PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP 6PP Tebal 15 mm m2 156.05 59,635.00Rp                        9,306,041.75Rp                  
Pemasangan 1 m2 Acian m2 156.05 50,139.00Rp                        7,824,190.95Rp                  
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING
Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 60 cm x 60 cm Tekstur Kasar (1SP 2PP) m2 690.61 160,433.00Rp                      110,796,634.13Rp             
Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Tekstur Halus Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP 2PP) m2 16.80 160,433.00Rp                      2,695,274.40Rp                  
Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 60 cm x 60 cm (1SP 2PP) m2 163.66 160,433.00Rp                      26,256,464.78Rp               
Pemasangan 1 m2 Lantai Batu Andesit Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP 2PP) m2 180.26 129,635.00Rp                      23,368,005.10Rp               
PEKERJAAN ATAP
Pemasangan 1 m2 Atap UPVC m2 727.38 113,689.00Rp                      82,695,104.82Rp               
Pemasangan 1 m2 Atap UPVC - Putih m2 139.32 113,689.00Rp                      15,839,151.48Rp               
Pemasangan 1 m NOK UPVC Uk. 960 x 460 x 2,5 mm (Panjang efektif 860 mm ) m1 53.50 55,236.00Rp                        2,955,126.00Rp                  
Pemasangan 1 m Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 30cm m1 32.40 52,136.00Rp                        1,689,206.40Rp                  



PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvalum 35.35 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Langit-langit (Plafon)m2 40.91 124,336.00Rp                      5,086,585.76Rp                  
Pemasangan 1 m2 Langit-Langit (Plafon) PVC m2 40.91 98,236.00Rp                        4,018,834.76Rp                  
PEKERJAAN STRUKTUR BAJA
Kolom
1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil kg 2,006.60 17,269.00Rp                        34,651,975.40Rp               
Kuda - Kuda
1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil kg 2,537.31 17,269.00Rp                        43,816,806.39Rp               
1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil - Plat Landas kg 120.89 17,269.00Rp                        2,087,649.41Rp                  
1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil CNP 100.50.20.1,6 mm - usuk kg 2,580.32 17,269.00Rp                        44,559,546.08Rp               
Regal 
1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil CNP 125.50.20.2,3 mm - Gording kg 1,025.06 17,269.00Rp                        17,701,761.14Rp               
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 299.64 16,064.00Rp                        4,813,416.96Rp                  
Pemasangan 1 Kg Pabrikasi Besi Siku L.70.70.6,5 mm kg 299.64 18,636.00Rp                        5,584,091.04Rp                  
1 kg Pemasangan angkur M19 kg 21.70 16,064.00Rp                        348,588.80Rp                     
1 kg Pemasangan baut kg 124.34 16,064.00Rp                        1,997,397.76Rp                  
PEKERJAAN BESI DAN ALLUMUNIUM
Pemasangan 1 m Kusen Aluminium m1 35.00 86,344.00Rp                        3,022,040.00Rp                  
Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Double Spandrel Lebar 8 cm m2 6.40 386,659.00Rp                      2,474,617.60Rp                  
Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Gate) + Pengecatan Tb. 0.40mm Harmonika Tb. 1,2mmm2 32.34 652,699.00Rp                      21,108,285.66Rp               
Penutup atap Gedung
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 342.77 16,064.00Rp                        5,506,257.28Rp                  
PEKERJAAN KUNCI DAN KACA
Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu buah 12.00 65,000.00Rp                        780,000.00Rp                     
Pemasangan 1 Buah Grendel Tanam buah 4.00 75,000.00Rp                        300,000.00Rp                     
Pemasangan 1 m2 Kaca Riben Tebal 5 mm m2 2.76 150,000.00Rp                      414,000.00Rp                     
PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL
Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu titik 24.00 250,000.00Rp                      6,000,000.00Rp                  
Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak titik 28.00 250,000.00Rp                      7,000,000.00Rp                  
Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal unit 3.00 70,000.00Rp                        210,000.00Rp                     
Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda unit 6.00 75,000.00Rp                        450,000.00Rp                     
Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 50 W unit 28.00 80,000.00Rp                        2,240,000.00Rp                  
Pemasangan 1 Unit Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED unit 4.00 150,000.00Rp                      600,000.00Rp                     
Pemasangan 1 Unit Lampu TL LED 10 watt unit 4.00 165,000.00Rp                      660,000.00Rp                     
Pemasangan 1 Unit Fitting Retro + Lampu 18 Watt unit 17.00 145,000.00Rp                      2,465,000.00Rp                  
Pemasangan 1 Watt UJL listrik Baru + Test Comisioning watt 4,400.00 1,600.00Rp                          7,040,000.00Rp                  
PEKERJAAN PLAMBING
Instalasi Air Hujan
Pasangan 1 m Pipa PVC 6 (150mm) m1 107.00 35,665.00Rp                        3,816,155.00Rp                  
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3 (80 mm) m1 161.26 75,236.00Rp                        12,132,557.36Rp               
Instalasi Air Kotor 
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 2 (50 mm) m1 24.00 24,665.00Rp                        591,960.00Rp                     
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 4 (100 mm) m1 20.00 85,336.00Rp                        1,706,720.00Rp                  
Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok buah 4.00 750,000.00Rp                      3,000,000.00Rp                  
Pemasangan 1 Buah Floor Drain buah 6.00 80,000.00Rp                        480,000.00Rp                     
Pemasangan 1 Buah Kran Diameter atau buah 4.00 95,000.00Rp                        380,000.00Rp                     
Meja Beton Pembersihan (Bak cuci stainlessteel + KranAir+ Asesories) buah 1.00 2,500,000.00Rp                  2,500,000.00Rp                  
Pemasangan 1 Unit Grease Trap Tipe GFR-30 (P 120 cm x L 40 cm) unit 4.00 1,500,000.00Rp                  6,000,000.00Rp                  
Pemasangan 1 Unit Bio Septic Kapasitas 4000 Liter + Peresapan unit 1.00 12,000,000.00Rp                12,000,000.00Rp               
PEKERJAAN PENGECATAN
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) m2 85.83 27,326.00Rp                        2,345,390.58Rp                  
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) m2 70.22 27,326.00Rp                        1,918,831.72Rp                  
Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) m2 641.94 56,364.00Rp                        36,182,306.16Rp               
PEKERJAAN LAIN - LAIN
Pemasangan 1 Buah Bak Ikan Fibreglass Volume 0.8 m3 (2000x800x500x5 mm) buah 58.00 150,000.00Rp                      8,700,000.00Rp                  
Aquarium uk.50.80.40 cm buah 36.00 300,000.00Rp                      10,800,000.00Rp               
Pembuatan dan pemasangan 1 unit rangka aquarium (Uk. 100x50x150 cm) Besi Hollow galvanis 40.60buah 18.00 450,000.00Rp                      8,100,000.00Rp                  
PEKERJAAN BANGUNAN B (LOS 2)
PEKERJAAN TANAH
Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2.000 m3 m3 33.05 62,345.00Rp                        2,060,502.25Rp                  
1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (0 s.d. 200 m3) tanpa pemadatan secara manual m3 55.84 42,136.00Rp                        2,352,874.24Rp                  
1 m3 Urukan dengan Pasir Urug untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manualm3 1.17 85,236.00Rp                        99,726.12Rp                       
PEKERJAAN PONDASI
Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP 6 PP, cara manual m3 28.08 436,698.00Rp                      12,262,479.84Rp               
PEKERJAAN BETON
Sloof (S3) 10x15 cm



1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 0.75 1,432,886.00Rp                  1,074,664.50Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 170.98 16,064.00Rp                        2,746,622.72Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai) m2 20.04 43,646.00Rp                        874,665.84Rp                     
Kolom (K3) 15x15 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 0.43 1,432,886.00Rp                  616,140.98Rp                     
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 215.55 16,064.00Rp                        3,462,595.20Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai) m2 23.28 43,646.00Rp                        1,016,078.88Rp                  
Ring Balk (RB) 10x15 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 0.75 1,432,886.00Rp                  1,074,664.50Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 170.98 16,064.00Rp                        2,746,622.72Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai) m2 20.04 43,646.00Rp                        874,665.84Rp                     
PEKERJAAN PASANGAN DINDING
Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal Batu Campuran 1SP 6PP m2 20.04 145,346.00Rp                      2,912,733.84Rp                  
PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP 6PP Tebal 15 mm m2 66.84 59,635.00Rp                        3,986,003.40Rp                  
Pemasangan 1 m2 Acian m2 66.84 50,139.00Rp                        3,351,290.76Rp                  
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING
Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 60 cm x 60 cm Tekstur Kasar (1SP 2PP) m2 358.26 160,433.00Rp                      57,476,726.58Rp               
Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 60 cm x 60 cm (1SP 2PP) m2 65.97 160,433.00Rp                      10,583,765.01Rp               
Pemasangan 1 m2 Lantai Batu Andesit Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP 2PP) m2 56.36 160,433.00Rp                      9,042,003.88Rp                  
PEKERJAAN ATAP
Pemasangan 1 m2 Atap UPVC m2 313.99 113,689.00Rp                      35,697,209.11Rp               
Pemasangan 1 m2 Atap UPVC - Putih m2 122.80 113,689.00Rp                      13,961,009.20Rp               
Pemasangan 1 m NOK UPVC Uk. 960 x 460 x 2,5 mm (Panjang efektif 860 mm ) m1 52.00 55,236.00Rp                        2,872,272.00Rp                  
Pemasangan 1 m Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 30cm m1 16.80 52,136.00Rp                        875,884.80Rp                     
PEKERJAAN STRUKTUR BAJA
1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil CNP 150.50.20.2,3 mm - Gording kg 2,179.84 17,269.00Rp                        37,643,656.96Rp               
1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil CNP 100.50.20.1,6 mm - usuk kg 409.95 17,269.00Rp                        7,079,426.55Rp                  
1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil CNP 75.35.15.1,6 mm - Reng kg 914.36 17,269.00Rp                        15,790,082.84Rp               
PEKERJAAN BESI DAN ALLUMUNIUM
Memasang 1m2 pagar Stainlessteel m2 15.30 433,658.00Rp                      6,634,967.40Rp                  
PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL
Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu titik 16.00 450,000.00Rp                      7,200,000.00Rp                  
Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak titik 18.00 450,000.00Rp                      8,100,000.00Rp                  
Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda unit 8.00 75,000.00Rp                        600,000.00Rp                     
Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 50 W unit 18.00 85,000.00Rp                        1,530,000.00Rp                  
Pemasangan 1 Unit Fitting Retro + Lampu 18 Watt unit 16.00 200,000.00Rp                      3,200,000.00Rp                  
PEKERJAAN PLAMBING
Instalasi Air Hujan
Pasangan 1 m Pipa PVC 6 (150mm) m1 104.20 32,569.00Rp                        3,393,689.80Rp                  
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3 (80 mm) m1 69.60 65,989.00Rp                        4,592,834.40Rp                  
PEKERJAAN PENGECATAN
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) m2 66.84 27,326.00Rp                        1,826,469.84Rp                  
PEKERJAAN LAIN - LAIN
Pemasangan 1 Buah Bak Ikan Fibreglass Volume 0.8 m3 (2000x800x500x5 mm) buah 48.00 150,000.00Rp                      7,200,000.00Rp                  
PEKERJAAN BANGUNAN C (KANTOR & KIOS)
PEKERJAAN TANAH
Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2.000 m3 m3 40.32 62,345.00Rp                        2,513,750.40Rp                  
1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (0 s.d. 200 m3) tanpa pemadatan secara manual m3 33.60 42,136.00Rp                        1,415,769.60Rp                  
1 m3 Urukan dengan Pasir Urug untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manualm3 2.52 85,236.00Rp                        214,794.72Rp                     
PEKERJAAN PONDASI
Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Fondasi Gedung m3 10.08 321,556.00Rp                      3,241,284.48Rp                  
Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP 6 PP, cara manual m3 22.68 436,698.00Rp                      9,904,310.64Rp                  
PEKERJAAN BETON
Sloof (S2) 15x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 2.38 1,432,886.00Rp                  3,410,268.68Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)kg 281.77 16,064.00Rp                        4,526,353.28Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 116.88 16,064.00Rp                        1,877,560.32Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai) m2 31.74 43,646.00Rp                        1,385,324.04Rp                  
Kolom (K4) 20x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 1.72 1,432,886.00Rp                  2,464,563.92Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)kg 180.03 16,064.00Rp                        2,892,001.92Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 74.99 16,064.00Rp                        1,204,639.36Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai) m2 17.28 43,646.00Rp                        754,202.88Rp                     
Kolom (K3) 15x15 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 1.02 1,432,886.00Rp                  1,461,543.72Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)kg 253.01 16,064.00Rp                        4,064,352.64Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 63.72 16,064.00Rp                        1,023,598.08Rp                  



Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai) m2 17.10 43,646.00Rp                        746,346.60Rp                     
Balok Latei (BL) 12x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 0.61 1,432,886.00Rp                  874,060.46Rp                     
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)kg 91.08 16,064.00Rp                        1,463,109.12Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 33.73 16,064.00Rp                        541,838.72Rp                     
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai) m2 10.26 43,646.00Rp                        447,807.96Rp                     
Balok Gantung (BG) 15x25 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 0.72 1,432,886.00Rp                  1,031,677.92Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)kg 68.17 16,064.00Rp                        1,095,082.88Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 34.42 16,064.00Rp                        552,922.88Rp                     
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai) m2 12.48 43,646.00Rp                        544,702.08Rp                     
Ring Balk (RB) 15x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 2.38 1,432,886.00Rp                  3,410,268.68Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)kg 281.77 16,064.00Rp                        4,526,353.28Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 117.97 16,064.00Rp                        1,895,070.08Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai) m2 31.74 43,646.00Rp                        1,385,324.04Rp                  
PEKERJAAN PASANGAN DINDING
Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal Batu Campuran 1SP 6PP m2 283.81 145,346.00Rp                      41,250,648.26Rp               
PEKERJAAN PASANGAN DINDING
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP 6PP Tebal 15 mm m2 567.63 59,635.00Rp                        33,850,615.05Rp               
Pemasangan 1 m2 Acian m2 567.63 50,139.00Rp                        28,460,400.57Rp               
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING
Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 60 cm x 60 cm Tekstur Kasar (1SP 2PP) m2 46.15 160,433.00Rp                      7,403,982.95Rp                  
Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Tekstur Halus Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP 2PP) m2 85.56 160,433.00Rp                      13,726,647.48Rp               
Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 60 cm x 60 cm (1SP 2PP) m2 8.96 160,433.00Rp                      1,437,479.68Rp                  
PEKERJAAN ATAP
Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan - Bentang 6 m - 8 m m2 143.36 145,698.00Rp                      20,887,265.28Rp               
Pemasangan 1 m2 Atap Metal Lembaran Lapis Pasir m2 143.36 68,996.00Rp                        9,891,266.56Rp                  
Pemasangan 1 m Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 30cm m1 62.40 75,366.00Rp                        4,702,838.40Rp                  
PEKERJAAN LANGIT - LANGIT
Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvalum 35.35 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Langit-langit (Plafon)m2 131.71 125,669.00Rp                      16,551,863.99Rp               
Pemasangan 1 m2 Langit-Langit (Plafon) PVC m2 131.71 98,688.00Rp                        12,998,196.48Rp               
PEKERJAAN BESI DAN ALLUMUNIUM
Pemasangan 1 m Kusen Aluminium m1 134.20 78,966.00Rp                        10,597,237.20Rp               
Pemasangan 1 m2 Pintu Rangka Aluminium m2 4.80 395,665.00Rp                      1,899,192.00Rp                  
Pemasangan 1 m2 Jendela Rangka Aluminium m2 2.64 275,669.00Rp                      727,766.16Rp                     
Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Gate) + Pengecatan Tb. 0.40mm Harmonika Tb. 1,2mmm2 31.87 587,958.00Rp                      18,738,221.46Rp               
PEKERJAAN KUNCI DAN KACA
Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam + Handle Pintu Bh 3.00 350,000.00Rp                      1,050,000.00Rp                  
Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu buah 9.00 65,000.00Rp                        585,000.00Rp                     
Pemasangan 1 Buah Casement buah 4.00 85,000.00Rp                        340,000.00Rp                     
Pemasangan 1 Buah Rambuncis buah 2.00 95,600.00Rp                        191,200.00Rp                     
Pemasangan 1 m2 Kaca Riben Tebal 5 mm m2 30.81 150,000.00Rp                      4,621,500.00Rp                  
PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL
Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu titik 22.00 250,000.00Rp                      5,500,000.00Rp                  
Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak titik 14.00 250,000.00Rp                      3,500,000.00Rp                  
Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal unit 9.00 70,000.00Rp                        630,000.00Rp                     
Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda unit 1.00 75,000.00Rp                        75,000.00Rp                       
Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 50 W unit 14.00 80,000.00Rp                        1,120,000.00Rp                  
Pemasangan 1 Unit Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED unit 20.00 150,000.00Rp                      3,000,000.00Rp                  
Pemasangan 1 Unit Lampu TL LED 10 watt unit 2.00 165,000.00Rp                      330,000.00Rp                     
Pemasangan 1 Unit MCB Box (Main circuit braker) 4 Group unit 5.00 145,000.00Rp                      725,000.00Rp                     
Pemasangan1n Unit 900 Watt UJL listrik Baru + Test Comisioning Unit 5.00 2,500,000.00Rp                  12,500,000.00Rp               
PEKERJAAN PLUMBING
Instalasi Air Kotor
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3 (80 mm) m1 30.00 19,566.00Rp                        586,980.00Rp                     
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 4 (100 mm) m1 32.00 59,988.00Rp                        1,919,616.00Rp                  
Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok buah 2.00 750,000.00Rp                      1,500,000.00Rp                  
Pemasangan 1 Buah Floor Drain buah 2.00 75,000.00Rp                        150,000.00Rp                     
Pemasangan 1 Buah Kran Diameter atau buah 2.00 90,000.00Rp                        180,000.00Rp                     
Pemasangan 1 Unit Bio Septic Kapasitas Tangki BD-05 2150 Liter + Peresapan unit 1.00 8,000,000.00Rp                  8,000,000.00Rp                  
PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) m2 312.19 27,326.00Rp                        8,530,903.94Rp                  
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) m2 255.43 27,326.00Rp                        6,979,880.18Rp                  



PEKERJAAN BANGUNAN D (PAGAR & GAPURA)
PEKERJAAN TANAH
Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2.000 m3 m3 84.00 62,345.00Rp                        5,236,980.00Rp                  
1 m3 Urukan dengan Pasir Urug untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manualm3 5.86 85,236.00Rp                        499,482.96Rp                     
PEKERJAAN PONDASI
Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Fondasi Gedung m3 16.60 321,556.00Rp                      5,337,829.60Rp                  
Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP 6 PP, cara manual m3 76.52 436,698.00Rp                      33,416,130.96Rp               
PEKERJAAN BETON
Footplat 100x80 cm
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 0.76 1,432,886.00Rp                  1,088,993.36Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)kg 100.06 16,064.00Rp                        1,607,363.84Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk fondasi telapak (3 kali pakai) m2 3.20 43,646.00Rp                        139,667.20Rp                     
Sloof (S2) 12x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 4.94 1,432,886.00Rp                  7,078,456.84Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 779.35 16,064.00Rp                        12,519,478.40Rp               
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai) m2 82.48 43,646.00Rp                        3,599,922.08Rp                  
Kolom 20x25 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 1.80 1,432,886.00Rp                  2,579,194.80Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 158.94 16,064.00Rp                        2,553,212.16Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai) m2 32.40 43,646.00Rp                        1,414,130.40Rp                  
Kolom (K3) 15x15 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 1.29 1,432,886.00Rp                  1,848,422.94Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 298.22 16,064.00Rp                        4,790,606.08Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai) m2 21.50 43,646.00Rp                        938,389.00Rp                     
Kolom 80x20 cm
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 4.54 1,432,886.00Rp                  6,505,302.44Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)kg 197.29 16,064.00Rp                        3,169,266.56Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 71.49 16,064.00Rp                        1,148,415.36Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai) m2 37.04 43,646.00Rp                        1,616,647.84Rp                  
Ring Balk (RB) 12x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 4.54 1,432,886.00Rp                  6,505,302.44Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 715.33 16,064.00Rp                        11,491,061.12Rp               
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai) m2 75.68 43,646.00Rp                        3,303,129.28Rp                  
PEKERJAAN PASANGAN DINDING
Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal Batu Campuran 1SP 6PP m2 189.20 145,346.00Rp                      27,499,463.20Rp               
PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP 6PP Tebal 15 mm m2 378.40 59,635.00Rp                        22,565,884.00Rp               
Pemasangan 1 m2 Acian m2 378.40 50,139.00Rp                        18,972,597.60Rp               
Pekerjaan 1 m1 Finishing tali air m1 935.90 17,666.00Rp                        16,533,609.40Rp               
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING
Pemasangan 1 m2 Lantai Batu Andesit Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP 2PP) m2 32.03 375,000.00Rp                      12,011,250.00Rp               
PEKERJAAN BESI DAN ALLUMUNIUM
Memasang 1m2 pagar Hollow galvanis m2 113.52 209,596.00Rp                      23,793,337.92Rp               
Pemasangan 1 m2 ACP (PVDF) tb. 0.40 mm Cutting Laser + Rangka Besi Siku 35mm x 35mm x 3mmm2 22.00 1,056,658.00Rp                  23,246,476.00Rp               
Pemasangan 1 m Pipa Stainlessteel dia. 2 Inchi m1 12.20 163,648.00Rp                      1,996,505.60Rp                  
Pemasangan 1 Buah Tulisan Bahan Acrilyc 3D t. 40 cm + Lampu buah 34.00 65,236.00Rp                        2,218,024.00Rp                  
PEKERJAAN PENGECATAN
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) m2 935.90 27,326.00Rp                        25,574,403.40Rp               
PEKERJAAN BANGUNAN E (POS JAGA)
PEKERJAAN TANAH
Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2.000 m3 m3 6.53 62,345.00Rp                        407,112.85Rp                     
1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (0 s.d. 200 m3) tanpa pemadatan secara manual m3 1.20 42,136.00Rp                        50,563.20Rp                       
1 m3 Urukan dengan Pasir Urug untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manualm3 0.32 85,236.00Rp                        27,275.52Rp                       
PEKERJAAN PONDASI
Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP 6 PP, cara manual m3 1.38 436,698.00Rp                      602,643.24Rp                     
PEKERJAAN BETON
Footplat (FP2) 100x100 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 0.80 1,432,886.00Rp                  1,146,308.80Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 66.87 16,064.00Rp                        1,074,199.68Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk fondasi telapak (3 kali pakai) m2 3.20 43,646.00Rp                        139,667.20Rp                     
Sloof (S1) 12x20 cm 
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 0.20 1,432,886.00Rp                  286,577.20Rp                     
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)kg 29.82 16,064.00Rp                        479,028.48Rp                     
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 11.04 16,064.00Rp                        177,346.56Rp                     
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai) m2 3.36 43,646.00Rp                        146,650.56Rp                     



Kolom (K4) 20x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 0.87 1,432,886.00Rp                  1,246,610.82Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)kg 77.41 16,064.00Rp                        1,243,514.24Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 36.45 16,064.00Rp                        585,532.80Rp                     
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai) m2 17.44 43,646.00Rp                        761,186.24Rp                     
Balok Gantung (BG) 15x25 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 0.14 1,432,886.00Rp                  200,604.04Rp                     
1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter 12 mm,cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)kg 42.96 16,064.00Rp                        690,109.44Rp                     
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 25.02 16,064.00Rp                        401,921.28Rp                     
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai) m2 6.65 43,646.00Rp                        290,245.90Rp                     
Plat lantai
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 1.10 1,432,886.00Rp                  1,576,174.60Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 148.84 16,064.00Rp                        2,390,965.76Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai) m2 7.38 43,646.00Rp                        322,107.48Rp                     
PEKERJAAN PASANGAN DINDING
Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal Batu Campuran 1SP 6PP m2 18.75 145,346.00Rp                      2,725,237.50Rp                  
PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP 6PP Tebal 15 mm m2 37.50 59,635.00Rp                        2,236,312.50Rp                  
Pemasangan 1 m2 Acian m2 37.50 50,139.00Rp                        1,880,212.50Rp                  
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING
Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 60 cm x 60 cm Tekstur Kasar (1SP 2PP) m2 1.05 160,433.00Rp                      168,454.65Rp                     
Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Tekstur Halus Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP 2PP) m2 3.42 160,433.00Rp                      548,680.86Rp                     
Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 60 cm x 60 cm (1SP 2PP) m2 5.51 160,433.00Rp                      883,985.83Rp                     
PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvalum 35.35 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Langit-langit (Plafon)m2 4.47 126,669.00Rp                      566,210.43Rp                     
Pemasangan 1 m2 Langit-Langit (Plafon) PVC m2 4.47 98,665.00Rp                        441,032.55Rp                     
Pemasangan 1 m Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 30cm m1 12.20 68,566.00Rp                        836,505.20Rp                     
PEKERJAAN BESI DAN ALLUMUNIUM
Pemasangan 1 m Kusen Aluminium m1 20.70 78,666.00Rp                        1,628,386.20Rp                  
Pemasangan 1 m2 Pintu Rangka Aluminium m2 1.84 299,685.00Rp                      551,420.40Rp                     
Pemasangan 1 m2 Jendela Rangka Aluminium m2 4.00 212,025.00Rp                      848,100.00Rp                     
PEKERJAAN KUNCI DAN KACA
Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam + Handle Pintu Bh 1.00 350,000.00Rp                      350,000.00Rp                     
Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu buah 2.00 65,000.00Rp                        130,000.00Rp                     
Pemasangan 1 Buah Casement buah 6.00 85,000.00Rp                        510,000.00Rp                     
Pemasangan 1 Buah Rambuncis buah 3.00 95,000.00Rp                        285,000.00Rp                     
Pemasangan 1 m2 Kaca Riben Tebal 5 mm m2 5.00 150,000.00Rp                      750,000.00Rp                     
PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL
Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu titik 2.00 400,000.00Rp                      800,000.00Rp                     
Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak titik 2.00 400,000.00Rp                      800,000.00Rp                     
Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda unit 1.00 70,000.00Rp                        70,000.00Rp                       
Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 50 W unit 2.00 85,000.00Rp                        170,000.00Rp                     
Pemasangan 1 Unit Downlight LED Panel 18 Watt Kotak unit 2.00 150,000.00Rp                      300,000.00Rp                     
Pemasangan 1 Set CCTV (8 titik) Include Monitor TV 42 inchi set 1.00 4,000,000.00Rp                  4,000,000.00Rp                  
PEKERJAAN PLUMBING
Instalasi Air Hujan
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3 (80 mm) m1 5.00 35,654.00Rp                        178,270.00Rp                     
PEKERJAAN PENGECATAN
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) m2 20.62 27,326.00Rp                        563,462.12Rp                     
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) m2 16.87 27,326.00Rp                        460,989.62Rp                     
Pemasangan 1 m2 Waterproofing Semen Base m2 9.20 75,366.00Rp                        693,367.20Rp                     
PEKERJAAN BANGUNAN F (INFRASTRUKTUR)
PEKERJAAN TANAH
Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2.000 m3 m3 161.68 62,345.00Rp                        10,079,939.60Rp               
1 m3 Urukan dengan Pasir Urug untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manualm3 31.91 42,136.00Rp                        1,344,559.76Rp                  
1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu m3 242.30 85,236.00Rp                        20,652,682.80Rp               
PEKERJAAN BETON
Saluran
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 18.75 1,266,668.00Rp                  23,750,025.00Rp               
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk Saluran (3 kali pakai) m2 342.60 43,646.00Rp                        14,953,119.60Rp               
Penutup saluran
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 5.53 1,266,668.00Rp                  7,004,674.04Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 558.99 16,064.00Rp                        8,979,615.36Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk Saluran (3 kali pakai) m2 107.69 43,646.00Rp                        4,700,237.74Rp                  



Jalan
1 m3 beton mutu rendah fc 7,5 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara manualm3 19.07 934,625.00Rp                      17,823,298.75Rp               
1 m3 beton mutu sedang fc 25 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 57.23 1,046,689.00Rp                  59,902,011.47Rp               
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 2,131.55 16,064.00Rp                        34,241,219.20Rp               
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk fondasi telapak (3 kali pakai) m2 38.92 43,646.00Rp                        1,698,702.32Rp                  
PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN
Pemasangan 1 m2 Acian m2 565.11 48,336.00Rp                        27,315,156.96Rp               
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING
Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm K-300 m2 1,140.51 75,335.00Rp                        85,920,320.85Rp               
PEKERJAAN STRUKTUR BAJA
1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil UNP 65.42.5,5mm kg 4,328.60 17,269.00Rp                        74,750,593.40Rp               
PEKERJAAN BAK TOREN
Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 m3 26.11 62,345.00Rp                        1,627,827.95Rp                  
1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (0 s.d. 200 m3) tanpa pemadatan secara manual m3 18.23 62,235.00Rp                        1,134,544.05Rp                  
1 m3 Urukan dengan Pasir Urug untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manualm3 1.89 85,236.00Rp                        161,096.04Rp                     
Lantai Kerja
1 m3 beton mutu rendah fc 7,5 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara manualm3 1.96 901,266.00Rp                      1,766,481.36Rp                  
Footplat
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 5.74 1,432,886.00Rp                  8,224,765.64Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 598.88 16,064.00Rp                        9,620,408.32Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk fondasi telapak (3 kali pakai) m2 18.96 43,646.00Rp                        827,528.16Rp                     
Kolom 30x30
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 2.16 1,432,886.00Rp                  3,095,033.76Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 581.38 16,064.00Rp                        9,339,288.32Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai) m2 28.80 43,646.00Rp                        1,257,004.80Rp                  
Sloof 20x30
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 0.79 1,432,886.00Rp                  1,131,979.94Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 200.90 16,064.00Rp                        3,227,257.60Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai) m2 7.92 43,646.00Rp                        345,676.32Rp                     
Balok 20x30
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 1.18 1,432,886.00Rp                  1,690,805.48Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 301.36 16,064.00Rp                        4,841,047.04Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai) m2 15.84 43,646.00Rp                        691,352.64Rp                     
Beton Bertulang Plat Lantai
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 1.77 1,432,886.00Rp                  2,536,208.22Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 268.34 16,064.00Rp                        4,310,613.76Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai) m2 11.43 43,646.00Rp                        498,873.78Rp                     
Beton Bertulang Plat Dinding
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 6.19 1,432,886.00Rp                  8,869,564.34Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 799.97 16,064.00Rp                        12,850,718.08Rp               
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai) m2 84.20 43,646.00Rp                        3,674,993.20Rp                  
Beton Bertulang Plat Penutup
1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 1.44 1,432,886.00Rp                  2,063,355.84Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 58.71 16,064.00Rp                        943,117.44Rp                     
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai (3 kali pakai) m2 9.61 43,646.00Rp                        419,438.06Rp                     
Pemasangan 1 m2 Acian m2 167.48 52,146.00Rp                        8,733,412.08Rp                  
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) m2 107.38 32,166.00Rp                        3,453,985.08Rp                  
Pemasangan 1 m2 Waterproofing Semen Base m2 60.10 45,698.00Rp                        2,746,449.80Rp                  
Pembuatan dan Pemasangan 1 m1 Tangga Besi Hollow Galvanis m1 9.50 265,546.00Rp                      2,522,687.00Rp                  
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 2 (50 mm) m1 22.60 36,556.00Rp                        826,165.60Rp                     
Pemasangan 1 m2 Plat Besi uk 20x20 cm tebal 4mm m2 0.16 26,546.00Rp                        4,247.36Rp                         
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 1-1\/2 (40 mm) m1 1.00 33,654.00Rp                        33,654.00Rp                       
Pembuatan dan Pemasangan 1 Unit Penutup Manhole Uk 80x80 cm. Plateser Tb. 4 mm. + Kunci Gembokunit 1.00 45,665.00Rp                        45,665.00Rp                       
Pembuatan dan Pemasangan 1 Unit Penutup Manhole Uk 200x70 cm. Plateser Tb. 4 mm. + Kunci Gembokunit 1.00 63,525.00Rp                        63,525.00Rp                       
Instalasi Air Bersih
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 1\/2 (15 mm) m1 460.50 15,663.00Rp                        7,212,811.50Rp                  
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3\/4 (20 mm) m1 49.80 26,556.00Rp                        1,322,488.80Rp                  
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 2 (50 mm) m1 137.00 36,546.00Rp                        5,006,802.00Rp                  
Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3 (80 mm) m1 74.00 36,546.00Rp                        2,704,404.00Rp                  
Pemasangan 1 Buah Kran Diameter atau buah 68.00 50,000.00Rp                        3,400,000.00Rp                  
Pembuatan 1 m Sumur Gali m1 15.00 326,556.00Rp                      4,898,340.00Rp                  
1 m Buis Beton 1\/2 D 100 - 100 cm m1 2.00 165,566.00Rp                      331,132.00Rp                     
Pemasangan 1 Unit Pompa Transfer (JET PUMP OTOMATIS Type PC-503 BIT Daya Hisap 50 m(25 m Permukaan Air)Daya Dorong 50 m, Head 50 m)Unit 1.00 3,500,000.00Rp                  3,500,000.00Rp                  
PEKERJAAN TAMAN
Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2.000 m3 m3 29.47 65,236.00Rp                        1,922,504.92Rp                  
1 m3 Urukan dengan Pasir Urug untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manualm3 2.94 113,665.00Rp                      334,175.10Rp                     
Pekerjaan 1 m3 Media tanam + Pupuk m3 191.15 26,654.00Rp                        5,094,912.10Rp                  



Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP 6 PP, cara manual m3 29.47 246,656.00Rp                      7,268,952.32Rp                  
Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal Batu Campuran 1SP 6PP m2 117.90 125,686.00Rp                      14,818,379.40Rp               
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP 6PP Tebal 15 mm m2 117.90 54,266.00Rp                        6,397,961.40Rp                  
Pemasangan 1 m2 Acian m2 117.90 48,699.00Rp                        5,741,612.10Rp                  
Memasang 1m2 pagar Hollow galvanis m2 29.96 246,323.00Rp                      7,379,837.08Rp                  
Sloof
Pembuatan 1 m balok praktis beton bertulang (10x15) m1 277.95 126,669.00Rp                      35,207,648.55Rp               
Kolom Praktis
Pembuatan 1 m kolom praktis beton bertulang (11x11) m1 41.65 126,669.00Rp                      5,275,763.85Rp                  
Ring Balk
Pembuatan 1 m balok praktis beton bertulang (10x15) m1 277.95 126,669.00Rp                      35,207,648.55Rp               
Pek. Penanaman 1 Buah Bunga Bromelia Bh 22.00 52,666.00Rp                        1,158,652.00Rp                  
Pek. Penanaman 1 Polybag Lidah Mertua Polybag 38.00 45,000.00Rp                        1,710,000.00Rp                  
Pek. Penanaman 1 Pohon Ketapang Kencana tinggi 5-6 meter Pohon 10.00 50,000.00Rp                        500,000.00Rp                     
Pek. Penanaman 1 Pohon Pucuk Merah tinggi 4 meter Pohon 22.00 36,500.00Rp                        803,000.00Rp                     
PEKERJAAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS)
Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2.000 m3 m3 1.20 65,236.00Rp                        78,283.20Rp                       
1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (0 s.d. 200 m3) tanpa pemadatan secara manual m3 3.78 62,322.00Rp                        235,577.16Rp                     
1 m3 Urukan dengan Pasir Urug untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manualm3 0.17 115,665.00Rp                      19,663.05Rp                       
Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP 6 PP, cara manual m3 1.20 245,666.00Rp                      294,799.20Rp                     
Sloof (S2) 15x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 0.51 1,432,886.00Rp                  730,771.86Rp                     
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 67.94 16,064.00Rp                        1,091,388.16Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai) m2 6.90 43,646.00Rp                        301,157.40Rp                     
Kolom (K3) 15x15 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 0.21 1,432,886.00Rp                  300,906.06Rp                     
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 49.49 16,064.00Rp                        795,007.36Rp                     
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai) m2 3.56 43,646.00Rp                        155,379.76Rp                     
Ring Balk (RB) 12x20 cm
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 0.51 1,432,886.00Rp                  730,771.86Rp                     
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 67.94 16,064.00Rp                        1,091,388.16Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai) m2 6.90 43,646.00Rp                        301,157.40Rp                     
Plat Lantai
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 1.08 1,432,886.00Rp                  1,547,516.88Rp                  
1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)kg 87.75 16,064.00Rp                        1,409,616.00Rp                  
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai) m2 10.82 43,646.00Rp                        472,249.72Rp                     
Rabat Beton
1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanism3 0.75 1,432,886.00Rp                  1,074,664.50Rp                  
Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal Batu Campuran 1SP 6PP m2 33.53 175,655.00Rp                      5,889,712.15Rp                  
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP 6PP Tebal 15 mm m2 67.07 54,636.00Rp                        3,664,436.52Rp                  
Pemasangan 1 m2 Acian m2 67.07 50,125.00Rp                        3,361,883.75Rp                  
Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Besi Pelat Baja Tebal 2mm Rangkap, Rangka Baja Sikum2 5.56 365,666.00Rp                      2,033,102.96Rp                  
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) m2 36.88 32,566.00Rp                        1,201,034.08Rp                  
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) m2 30.18 32,566.00Rp                        982,841.88Rp                     
Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) m2 11.12 46,655.00Rp                        518,803.60Rp                     

REAL COST 2,522,326,566.49Rp          
PPN 11% 277,455,922.31Rp             
JUMLAH TOTAL 2,799,782,488.80Rp         

TERBILANG :

Jakarta, 08 Oktober 2024
Penawar,

CV. ANTAR PULAU EMAS

ttd

A. WIDDI SAFIRA
Direktris



PAKTA INTEGRITAS
================

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada
indikasi KKN di dalam proses lelang ini;

3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih,
transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan 
sumber
daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan
penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA 
INTEGRITAS ini,
saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti 
rugi
dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TENTANG KAMI
============

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja 
Perangkat
Daerah/lnstitusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan 
pengadaan
barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam 
melaksanakan
pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada 
Kementerian/Lembaga/Perguruan
Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang 
terdekat
dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. 
Selain memfasilitasi
ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik 
LPSE juga
melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja 
LPSE yang bersangkutan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas,
meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat 
efisiensi
proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan 
akses
informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam 
pengadaan
barang/jasa pemerintah.

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
pengadaan
barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh 
Peraturan
Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE
dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik
juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah
e-tendering yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturaan
Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu LKPP



juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (e-Catalogue) yang merupakan 
sistem
informasi elektronik yang memuat daftar,jenis, spesifikasi teknis dan harga 
barang
tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara 
online
(e-Audit), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (e-
Purchasing).

SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)

SPSE merupakan aplikasi e-procurement yang dikembangkan oleh Direktorat
Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik - LKPP untuk digunakan
oleh LPSE di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat
efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi
SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.

SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan:
1. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen;
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit.
Logo Lemsaneg
Lembaga Sandi Negara

BPKP

LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan Lembaga 
Pemerintah Non Departemen
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk 
berdasarkan Perpres No 106 tahun 2007.

LKPP merupakan lembaga pemerintah satu-satunya yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengembangan
dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan dalam melaksanakan 
tugas dan
fungsinya LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 
Nasional.
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