

**RINGKASAN KONTRAK**

1. Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA- 032.12.2.239188/2024 Tanggal 24 Nopember 2023  
2. Kode Kegiatan/Output/Sub Output/ Komponen /Sub Komponen/MAK

Kode Kegiatan/Output/Sub Output	Komponen / Sub Komponen	MAK
2375.RBQ.001 Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya	051 Gedung dan Bangunan <i>B Pembangunan Asrama Bahari Residence III</i>	<b>537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU</b> - Pembangunan Asrama Bahari Residence III

3. Nomor & Tanggal SPK/Kontrak : B.4786/BPPP.TGL/KS.320VII/2024, Tanggal 23 Juli 2024  
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : Jimmy Fitriyadi/CV GORO JAYA PRATAMA  
5. Alamat Kontraktor : Perum Korpri B7 No 1 Kota Bandar Lampung  
6. Nomor Telepon : (0721)706447/08117990066  
7. Alamat Email : -  
8. NPWP : 03.192.869.0-322.000  
9. Nilai SPK/Kontrak : **Rp 2.856.485.600**  
Terbilang : *dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah*

10. Uraian dan Volume Pekerjaan :

Kode Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen	Sub Komponen / MAK	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
2375.RBQ.001 Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya 051 Gedung dan Bangunan	<i>B Pembangunan Asrama Bahari Residence III</i> <b>537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU</b> - Pembangunan Asrama Bahari Residence III	1 paket	2.856.485.600	2.856.485.600
<i>Jumlah</i>				<b>2.856.485.600</b>
<b>Terbilang : dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah</b>				

11. Cara Pembayaran

- : Sistem Pembayaran LS secara termin. Dibayarkan melalui KPPN Tegal ke nomor rekening 209201000132307 pada Bank BRI Cabang Tanjung Agung atas nama CV JAYA GORO PRATAMA.

No	Tahapan pembayaran (milestone)	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan
1	Termin I	20	Jika progress pekerjaan fisik mencapai 25% (dua puluh lima perseratus). Berdasarkan laporan prestasi pekerjaan dari konsultan pengawas.
2	Termin II	45	Jika progress pekerjaan fisik mencapai 50% (lima puluh perseratus) berdasarkan laporan prestasi pekerjaan dari Konsultan pengawas.
3	Termin III	70	Jika progress pekerjaan fisik mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) berdasarkan laporan prestasi pekerjaan dari konsultan pengawas.
4	Termin IV	100	Jika progress pekerjaan fisik mencapai 100% (seratus perseratus) dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan.

12. Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 23 Juli s.d 19 Desember 2024  
13. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 19 Desember 2024  
14. Ketentuan Sanksi : Biaya keterlambatan 1% (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah harga borongan untuk disetorkan ke Kas Negara untuk Penerimaan Negara.

Tegal, 23 Juli 2024  
Pejabat Perbuat Komitmen,  
  
**Kusnan S.Pi, M.Pi**  
NIP. 197211022000031001