RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni :

1. Nomor dan tanggal DIPA	:	No. : DIPA-032.12.2.237373/2024 Tgl. : 24 Nopember 2023 beserta revisinya
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK	:	032.12.05.2376.RBI.001.051.A.533121
3. Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak	:	No. : B.1686/SUPM.TGL/PL.420/VIII/2024 Tgl. : 14 Agustus 2024
4. Nama Kontraktor/Perusahaan	:	PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
5. Alamat Kontraktor	:	Jl. Beringin Raya No.01 Tambakaji Ngaliyan Semarang
6. Nilai SPK/Kontrak	:	Rp. 6.530.556.341,-
7. Uraian dan Volume Pekerjaan	:	Pembangunan Bangunan Sayap Gedung Direktorat
8. Cara Pembayaran	:	- Pembayaran Pembangunan Bangunan Sayap Gedung Direktorat dilaksanakan secara Termin dengan ketentuan sebagai berikut : ❑ Pembayaran Termin I dibayarkan Rp. 1.632.639.085,- dengan progres pekerjaan sebesar 30% dan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Progres Pekerjaan ❑ Pembayaran Termin II dibayarkan sebesar Rp. 3.265.278.170,- dengan progres pekerjaan sebesar 55% dan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Progres Pekerjaan ❑ Pembayaran Termin III dibayarkan Rp. 4.897.917.255,- dari nilai kontrak dengan progres pekerjaan sebesar 80% dan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Progres Pekerjaan ❑ Pembayaran Termin IV dibayarkan Rp. 6.204.028.524,- dengan progres pekerjaan sebesar 100% dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/PHO I ❑ Pembayaran Termin V Retensi 5% dibayarkan Rp. 6.530.556.341,- dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak yang dikeluarkan dari Bank Umum/Pemerintah wilayah KPPN Tegal - Pembayaran dilakukan melalui KPPN Tegal kepada pihak kedua dan ditransfer langsung ke **Bank DKI Syariah Cabang Semarang** Nomor Rekening [redacted] Atas Nama **KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA, PT.** Jl. Beringin Raya No.01 Tambakaji Ngaliyan Semarang
9. Jangka Waktu Pelaksanaan hari	:	Pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan selama 140 , terhitung dari tanggal 14 Agustus s.d 31 Desember 2024.
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	31 Desember 2024

11. Jangka Waktu Pemeliharaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender
12. Ketentuan Sanksi	:	Apabila Pihak Kedua (PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA) Tegal melakukan kelalaian maka berkewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai Kontrak yang belum dilaksanakan sebelum PPN untuk setiap keterlambatan.

Tegal, 20 Agustus 2024
Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen

Mukhlisin, S.Pi
NIP. 19820820 200502 1 001

RINCIAN PEMBAYARAN TERMIN
PEMBANGUNAN BANGUNAN SAYAP GEDUNG DIREKTORAT

No	Termin	NILAI KONTRAK	Prosentase Pencairan	Nilai Pencairan
1	TERMIN I	6.530.556.341	25%	1.632.639.085
2	TERMIN II		25%	1.632.639.085
3	TERMIN III		25%	1.632.639.085
4	TERMIN IV		20%	1.306.111.269
5	TERMIN V		5%	326.527.817
JUMLAH		**6.530.556.341**	**100%**	**6.530.556.341**

Referensi Bank :

BANK DKI SYARIAH CABANG SEMARANG
Nomer Rekening : [redacted]
Atas nama : Kartikasari Manunggal Putra, PT

NPWP : [redacted]