Harga Perkiraan Sendiri

Jasa i j Konstruksi Prasarana Usaha Perg: Di Kabupaten Rote Ndao
HPS
RINCIAN ANGGARAN BIAYA LANJUTAN TAHAP 1 RINCIAN ANGGARAN BIAYA TAHAP 2 TOTAL BIAYA
NO. URAIAN Spesifikasi Tenaga Ahli Satuan Volume | Orang | Harga Satuan Jumlah Satuan Volume | Orang | Harga Satuan Jumlah Satuan Volume | Orang Jumlah
Orang | Bulan (Rp) (Rp) Orang | Bulan (Rp) (Rp) Orang | Bulan (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
BIAYA LANGSUNG PERSONIL
A |TENAGA AHLI 1.603.414.500,00 2.633.563.200,00 4.236.977.700,00
1|Ketua Tim 52 Teknik Sipil /Ahli Utama_|8 Tahun 0B 1 3 44.995.940 134.987.820,00 | OB 1 9 52.936.400 476.427.600,00 [ OB 1 12 611.415.420,00
2|Co. Team Leader/Chief Inspector S1 Teknik Sipil |Ahli Madya (6 Tahun 0B 1 3 26.627.100 79.881.30000| OB 1 - 31.326.000 - 0B 1 3 79.881.300,00
3|Co. Team Leader/Chief Inspector S1 Teknik Sipil |Ahli Madya |6 Tahun 0B 1 3 26.627.100 79.881.30000 [ OB 1 9 31.326.000 281.934.000,00 OB 1 12 361.815.300,00
4|Structure Engineer S1 Teknik Sipil |Ahli Muda _[5 Tahun 0B 1 3 22.382.200 67.146.60000| OB 1 3 26.332.000 78.996.000,00 | OB 1 6 146.142.600,00
5[Teknik Ahli Struktur Bangunan Gedung S1 Teknik Sipil |Ahli Madya |5 Tahun 0B 1 3 265.160.680 75.482.04000 [ OB 1 3 29.600.800 88.802.400,00 | OB 1 6 164.284.440,00
6|Tenaga Ahli Hidrologi S1 Teknik Sipil |Ahli Muda _[5 Tahun 0B 1 3 22.382.200 67.146.60000| OB 1 3 26.332.000 78.996.000,00 | OB 1 6 146.142.600,00
7|Tenaga Ahli Quality S1 Teknik Sipil /Ahli Muda |5 Tahun 0B 1 3 22.382.200 67.146.600,00 [ OB 1 - 26.332.000 - 0B 1 3 67.146.600,00
8Tenaga Ahli Quality S1 Teknik Sipil |Ahli Muda _[5 Tahun 0B 1 3 22.382.200 67.146.60000| OB 1 9 26.332.000 236.988.000,00 OB 1 12 304.134.600,00
9[Tenaga Ahli Quantity S1 Teknik Sipil /Ahli Muda |5 Tahun 0B 1 3 22.382.200 67.146.600,00 [ OB 1 - 26.332.000 - 0B 1 3 67.146.600,00
10[Tenaga Ahli Quantity S1 Teknik Sipil |Ahli Muda _[5 Tahun 0B 1 3 22.382.200 67.146.60000| OB 1 9 26.332.000 236.988.000,00 OB 1 12 304.134.600,00
11|Tenaga Ahli Mekanikal S1 Teknik Mesin |Ahli Madya |5 Tahun 0B 1 3 26.160.680 75.482.04000 [ OB 1 3 29.600.800 88.802.400,00 | OB 1 6 164.284.440,00
12|Tenaga Ahli Elektrical S1 Teknik Elektro |Ahli Madya (5 Tahun 0B 1 3 25.160.680 7548204000| OB 1 3 29.600.800 88.80240000| OB 1 6 164.284.440,00
13|Tenaga Ahli Kelautan/ Ahli Garam S1Semua Jurusan 5 Tahun 0B 1 3 25.160.680 7548204000| OB 1 3 29.600.800 88.802400,00| OB 1 6 164.284.440,00
14|Tenaga Ahli Kelautan/ Ahli Garam S1Semua Jurusan 5 Tahun 0B 1 3 25.160.680 7548204000| OB 1 3 29.600.800 88.802400,00| OB 1 6 164.284.440,00
15 Tenaga Ahli Teknik Geodesi S1 Teknik Geodesi |Ahli Madya |5 Tahun 0B 1 3 25.160.680 75.482.04000 | OB 1 3] 29.600.800 88.802.40000 | OB 1 6 164.284.440,00
16|Tenaga Ahli Geoteknik S1 Teknik Si |Ahli Madya (5 Tahun 0B 1 3 25.160.680 7548204000| OB 1 3 29.600.800 88.80240000| OB 1 6 164.284.440,00
17| Tenaga Ahli Lingkungan S1 Teknik Lingkungan _|Ahli Madya |5 Tahun 0B 1 3 25.160.680 75.482.04000 | OB 1 3] 29.600.800 88.802.40000 | OB 1 6 164.284.440,00
18|Tenaga Ahli K3 Konstruksi S1 Teknik |Ahli Madya (5 Tahun 0B 1 3 25.160.680 7548204000| OB 1 9 29.600.800 266.407.200,00 OB 1 12 341.889.240,00
19]Tenaga Ahli Sosial Ekonomi S1 Teknik |Ahli Madya |5 Tahun 0B 1 3 25.160.680 75.482.04000 | OB 1 3] 29.600.800 88.802.40000 | OB 1 6 164.284.440,00
20|Tenaga Ahli Jalan S1 Teknik Sipil |Ahli Madya |5 Tahun 0B 1 3 25.160.680 7548204000| OB 1 3 29.600.800 88.80240000| OB 1 6 164.284.440,00
21|Tenaga Ahli Arsitektur S1 Teknik Arsitektur __|Ahli Madya |5 Tahun 0B 1 3 25.160.680 75.482.04000 | OB 1 3] 29.600.800 88.802.40000 | OB 1 6 164.284.440,00
B__|TENAGA PENDUKUNG 870.474.375 1.323.315.300 2193.789.675
1|Asisten Quantity/Quality S1 Semua Jurusan /Ahli Muda |2 Tahun 0B 2 3 18.214.480 109.286.880,00 | OB 2 3 21.428.800 128.572.800,00 | OB 2,00 6,00 237.859.680,00
2|Asisten Tenaga Ahli Mekanikal S1 Teknik Mesin /Ahli Muda |2 Tahun 0B 1 3 18.214.480 54.643.44000 [ OB 1 3 21.428.800 64.286.400,00 | OB 1,00 6,00 118.929.840,00
3|Asisten Tenaga Ahli GIS S1 Teknik Planologi/PWK |Ahli Muda |2 Tahun 0B 1 3 18.214.480 5464344000 OB 1 3 21.428.800 64.286.400,00 | OB 100| 600 118.929.840,00
4|Asisten Tenaga Ahli Arsitektur S1 Arsitektur /Ahli Muda |2 Tahun 0B 1 3 18.214.480 54.643.44000 [ OB 1 3 21.428.800 64.286.400,00 | OB 1,00 6,00 118.929.840,00
5|Inspector 1 S1 Teknik Sipil/ Arsitektur, 0B 1 3 9.793.445 29380.33500| OB 1 3 11.521.700 34.565.100,00 | OB 100| 600 63.945.435,00
6Inspector 2 S1 Teknik Sipil/ Arsitektur, 0B 1 3 9.793.445 29.380.33500 [ OB 1 3 11.521.700 34.565.100,00 | OB 1,00 6,00 63.945.435,00
7|Inspector 3 S1 Teknik Sipil/ Arsitektur, 0B 1 3 9.793.445 29380.33500| OB 1 3 11.521.700 34.565.100,00 | OB 100| 600 63.945.435,00
8|Inspector 4 S1 Teknik Sipil/ Arsitektur, 0B 1 3 9.793.445 29.380.33500 [ OB 1 3 11.521.700 34.565.100,00 | OB 1,00 6,00 63.945.435,00
9|Inspector 5 S1 Teknik Sipil/ Arsitektur, 0B 1 3 9.793.445 29.380.33500| OB 1 3 11.521.700 34.565.100,00 | OB 100| 600 63.945.435,00
10|Inspector 6 S1 Teknik Sipil/ Arsitektur, 0B 1 3 9.793.445 29.380.33500 [ OB 1 3 11.521.700 34.565.100,00 | OB 1,00 6,00 63.945.435,00
11|Inspector 7 S1 Perikanan/ Kelautan 0B 1 3 9.793.445 29.380.33500| OB 1 3 11.521.700 34.565.100,00 | OB 100| 600 63.945.435,00
12|Inspector 8 S1 Perikanan/ Kelautan 0B 1 3 9.793.445 29.380.33500 [ OB 1 3 11.521.700 34.565.100,00 | OB 1,00 6,00 63.945.435,00
13|Surveyor 1 S1 Teknik Sipil 0B 1 3 9.793.445 29.380.33500| OB 1 3 11.521.700 34.565.100,00 | OB 100| 600 63.945.435,00
14|Surveyor 2 S1 Teknik Sipil 0B 1 3 9.793.445 29.380.33500 [ OB 1 3 11.521.700 34.565.100,00 | OB 1,00 6,00 63.945.435,00
15[Surveyor 3 S1 Teknik Sipil 0B 1 3 9.793.445 29.380.33500| OB 1 3 11.521.700 34.565.100,00 | OB 100| 600 63.945.435,00
16|Surveyor 4 S1 Teknik Sipil 0B 1 3 9.793.445 29.380.33500 [ OB 1 3 11.521.700 34.565.100,00 | OB 1,00 6,00 63.945.435,00
17|Surveyor 5 S1 Teknik Sipil 0B 1 3 9.793.445 29380.33500| OB 1 3 11.521.700 34.565.100,00 | OB 100| 600 63.945.435,00
18|Surveyor 6 S1 Teknik Sipil 0B 1 3 9.793.445 29.380.33500 [ OB 1 3 11.521.700 34.565.100,00 | OB 1,00 6,00 63.945.435,00
19|Surveyor 7 S1 Teknik Sipil 0B 1 3 9.793.445 29.380.33500| OB 1 3 11.521.700 34.565.100,00 | OB 100| 600 63.945.435,00
20|Surveyor 8 S1 Teknik Sipil 0B 1 3 9.793.445 29.380.33500 [ OB 1 3 11.521.700 34.565.100,00 | OB 1,00 6,00 63.945.435,00
21|Tenaga Administrasi 1 S1Semua Jurusan 0B 1 3 9.007.110 27.021.33000| OB 1 9 10.596.600 95.369.400,00 | OB 1,00 12,00 122.390.730,00
22|Tenaga Administrasi 2 S1 Semua Jurusan (D3/S1) 0B 1 3 9.007.110 27.021.33000( OB 1 9 10.596.600 96.369.400,00 | OB 1,00 | 12,00 122.390.730,00
23|Operator komputer 1 S1Semua Jurusan ‘ 0B 1 3 5.647.315 16.94194500| OB 1 9 6.643.900 59.795.100,00 | OB 1,00 12,00 76.737.045,00
24|Operator komputer 2 S1 Semua Jurusan (D3/S1) 0B 1 3 5.647.315 16.94194500 | OB 1 9 6.643.900 59.795.100,00 | OB 100] 12,00 76.737.045,00
25|Driver 1 SLTA 0B 1 3 4.575.040 1372512000| OB 1 9 5.382.400 48.441.600,00 | OB 1,00 12,00 62.166.720,00
26|Driver 2 SLTA 0B 1 3 4575.040 1372512000 | OB 1 9 5.382.400 48.441.600,00 | OB 100] 12,00 62.166.720,00
27|Pesuruh Kantor 1 SLTA 0B 1 3 3.931.675 11.795.02500| OB 1 9 4.625500 41.629.500,00 | OB 1,00 12,00 53.424.525,00
[JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL 2.473.888.875,00 3.956.878.500,00 6.430.767.375,00
1 |Sewa Laptop Unit 21 3 1.682.000 105.966.000,00 | Unit 12 9 1.682.000 181.656.000,00 | Unit 12,00 287.622.000,00
2 |Sewa Komputer Unit 2 3 1.051.250 6.307.500,00 |  Unit 2 9 1.051.250 18.922.500,00 |  Unit 12,00 26.230.000,00
3 [Sewa Printer Laser Jet A3 Unit 1 3 1.261.500 3.784.500,00 | Unit 1 9 1.261.500 11.353.500,00 [ Unit 12,00 15.138.000,00
4 |Biaya ATK Bulan 1 3 2.943.500 8.830.500,00 | Bulan 1 9 2.943.500 26.491.500,00 | Bulan 12,00 35.322.000,00
5 |Biaya i Bulan 1 3 2733.250 8.199.750,00 | Bulan 1 9 2733250 24.699.250,00 | Bulan 12,00 32.799.000,00
6 |Sewa Kendaraan Roda 4 Unit 3 35 8.662.300 90.954.150,00 [ Unit 4 9 8.662.300 311.842.800,00 |  Unit 12,50 402.796.950,00
7 |Sewa Kendaraan Roda 2 Unit 16 3 1.613.800 72.662.400,00 | Unit 16 9 1513.800 217.987.200,00 [ Unit 12,00 290.649.600,00
8 |Sewa Kantor/ Mes Unit 5 3 6.307.500 94.612.500,00 [ Unit 5 9 6.307.500 283.837.500,00 [ Unit 12,00 378.450.000,00
9 [Mobilisasi dan D il - - - -
Tiket Pesawat Jakarta - Pulau Rote Org 49 0 3.500.000,00 - Org 1 0 3.500.000,00 - Org - -
Tiket Pesawat Pulau Rote - Jakarta Org 49 0 3.500.000,00 - Org 1 0 3.500.000,00 - Org - -
10 |Perjalanan Dinas (Pulau Rote -DKI JAKARTA ) - - - -
Tiket Pesawat Pulau Rote - Jakarta Orgrip| 3 3 2.954.000,00 26.586.000,00 |Org/Trip| 3 8 2.954.000,00 70.896.000,00 | Org/Trip 11,00 97.482.000,00
Tiket Pesawat Jakarta - Pulau Rote Org/Trip 3 3 2.954.000,00 26.586.000,00 [ Org/Trip 3 8 2.954.000,00 70.896.000,00 | Org/Trip| 11,00 97.482.000,00
Penginapan Org/hari 2 9 506.400,00 9.115.200,00 | Org/hari| 2 9 506.400,00 9.116.200,00 | Org/hari 18,00 18.230.400,00
11 |Alat Pelindung Diri - - - -
Topi Pelindung (Safety Helmet) bh 1 0 50.000,00 - bh 1 47 50.000,00 23650.000,00 [ bh 47,00 2.350.000,00
Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker) box 1 0 50.000,00 - box 1 6 50.000,00 300.000,00 [ box 6,00 300.000,00
Sarung Tangan (Safety Gloves) pasang 1 0 100.000,00 - | pasang 1 47 100.000,00 4.700.000,00 | pasang 47,00 4.700.000,00
Sepatu (Safety Shoes) pasang 1 0 300.000,00 - | pasang 1 47 300.000,00 14.100.000,00 | pasang 47,00 14.100.000,00
Rompi (Safety Vest) bh 1 0 100.000,00 - bh 1 47 100.000,00 4.700.000,00 [ bh 47,00 4.700.000,00
Full Body Harness - - - -
12 |Alat Survey Pergaraman - - - -
Unitt 0 3 1.682.000 - Unitt 0 9 100.000,00 - Unitt 12,00 -
13 |Sewa alat survey - - - -
Drone Survey unit 1 0 2.102.500 - unit 1 0 100.000,00 - unit - -
Alpha Geo RTK unit 1 0 6.000.000,00 - unit 1 15 11.774.000,00 17.661.000,00 | unit 1,00 1,50 17.661.000,00
14 |Alat Pelindung Kerja - - - -
Peralatan P3K Set - Set - Set - -
Tabung Pemadam Kebakaran bh - bh - bh - -
15 |Laporan Mingguan Buahbula| 3 9 84.100 2270.700,00 Jrangbuld 3 36 84.100 9.082.800,00 frang bulan 45,00 11.353.500,00
16 |Laporan Bulanan | 3 3 84.100 756.900,00 3 9 84.100 2.270.700,00 | 12,00 3.027.600,00
17 |Konsep Laporan Akhir | 3 1 336.400 1.009.200,00 3 1 336.400 1.009.200,00 | 2,00 2.018.400,00
18 |Laporan Akhir Buah bular 3 1 420.500 1.261.500,00 frang bul: 3 1 420.500 1.261.500,00 frang bulan 2,00 2.523.000,00
19 |Hardisk 1TB bh 1 1 1.250.000 125000000 bh 1 1 1.250.000 1.250.000,00 | bh 200 2500.000,00
[JUMLAH BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL ‘ 460.152.800,00 1.286.282.650,00 1.746.435.450,00
TOTAL 2.934.041.675,00 5.243.161.150,00 8.177.202.825,00
PPN (11%) 293.404.167,50 524.316.115,00 817.720.282,50
|TOTAL BIAYA PROYEK 3.227.445.842,50 5.767.477.265,00 8.994.923.107,50
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