

13. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

a. Ruang lingkup pekerjaan

Ruang lingkup kegiatan konstruksi pembangunan gedung laboratirium pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan bertaraf internasional wilayah timur meliputi:

- 1) Pekerjaan Pendahuluan;
- 2) Pekerjaan Struktur Lantai I;
- 3) Pekerjaan Struktur Lantai II;
- 4) Pekerjaan Struktur Lantai III;
- 5) Pekerjaan Struktur Lantai Dak dan Atap;
- 6) Pekerjaan Ground Water Tank;
- 7) Pekerjaan Galian dan Plat untuk STP;
- 8) Pekerjaan Arsitektur Lantai I;
- 9) Pekerjaan Arsitektur Lantai II;
- 10) Pekerjaan Arsitektur Lantai III;
- 11) Pekerjaan Lain-Lain;
- 12) Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing;
- 13) Penyambungan Daya dan Langganan PLN 197 KVA;
- 14) Biaya SLO dan NIDI.

b. Lokasi pekerjaan

Balai PPMHKP Makassar, Jl. Dakota No 24 Makassar.

c. Data dan fasilitas yang dapat disediakan PA/KPA/PPK:

Dokumen perencanaan.

12. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Lama waktu pelaksanaan pekerjaan

180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

- b. Periode waktu pelaksanaan pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan tanggal serah terima pertama pekerjaan.

- c. Rencana tanggal serah terima hasil jasa konstruksi

Batas akhir penyerahan hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan batas akhir kontrak yang diatur dalam Surat Perjanjian.