

Tahap Tender Saat Ini [18773218] Pembangunan Bangunan sayap gedung direktorat

✕

No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1 Pengumuman Pascakualifikasi	8 Juli 2024 14:00	13 Juli 2024 23:59	Tidak Ada
2 Download Dokumen Pemilihan	8 Juli 2024 14:01	17 Juli 2024 23:59	Tidak Ada
3 Pemberian Penjelasan	10 Juli 2024 10:00	10 Juli 2024 11:00	Tidak Ada
4 Upload Dokumen Penawaran	11 Juli 2024 10:00	17 Juli 2024 23:59	Tidak Ada
5 Pembukaan Dokumen Penawaran	18 Juli 2024 09:00	18 Juli 2024 09:59	Tidak Ada
6 Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	18 Juli 2024 10:00	31 Juli 2024 10:59	2 kali perubahan
7 Pembuktian Kualifikasi	29 Juli 2024 09:00	31 Juli 2024 11:59	2 kali perubahan
8 Penetapan Pemenang	31 Juli 2024 12:00	31 Juli 2024 14:00	2 kali perubahan
9 Pengumuman Pemenang	31 Juli 2024 14:01	31 Juli 2024 23:59	2 kali perubahan
10 Masa Sanggah	1 Agustus 2024 00:00	5 Agustus 2024 16:00	2 kali perubahan
11 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	6 Agustus 2024 08:01	6 Agustus 2024 15:59	2 kali perubahan
12 Penandatanganan Kontrak	9 Agustus 2024 08:00	9 Agustus 2024 15:59	2 kali perubahan