

Dokumen Pemilihan
(DOKUMEN PENUNJUKAN LANGSUNG)

Pengadaan
Jasa Konsultan Konstruksi

Penunjukan Langsung, Satu File, Kontrak Lumsum/Waktu Penugasan

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Identitas Pokja	1.1	Identitas Pokja Pemilihan: 1. Pokja Pemilihan : Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-Sign) di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan dan Tahap 2 2. Alamat Pokja Pemilihan: Gedung Mina Bahari I Lantai 3, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 3. Alamat website LPSE : https://spse.inaproc.id/kkp
B. Lingkup Pekerjaan	1.2	Lingkup Pekerjaan: 1. Nama paket pekerjaan: Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan dan Tahap 2 2. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan: 1. Pengendalian dan Asistensi penyelesaian pekerjaan konstruksi Tahap 1 (transisi); 2. Tahap reviu Rancangan DED; 3. Tahap Pembangunan Konstruksi; 4. Pengawasan terhadap pemeliharaan pembangunan konstruksi sd serah terima pertama; 5. Konsultansi. 3. Lokasi pekerjaan: Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
C. Sumber Dana	2	1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan pendanaan: ABT yang tertuang dalam DIPA Satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun Anggaran 2026 2. Pagu Anggaran: Rp9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah) 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp8.994.923.107,50 (Delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh koma lima rupiah)

D. Jenis Kontrak	18	Jenis Kontrak yang digunakan: Kontrak Waktu Penugasan
E. Mata Uang Penawaran	18	Mata uang yang digunakan: Rupiah
F. Cara Pembayaran	18	Pembayaran dilakukan dengan cara termin
G. Masa Berlaku Penawaran	19	1. Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran . 2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: Lama waktu pelaksanaan Tahap 1 lanjutan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender dan lama waktu Tahap 2 adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender setelah SPMK.